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PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO, IVI INCLUSO LE 

ENERGY SERVICE COMPANIES (ESCO), PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE, 

UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA, DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO AI SERVIZI SMART CITY, DEL 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, IL TUTTO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

ENEGETICA E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEL D.LGS. 115/2008 E S.M. 

ED I.  

TRA 

Il Comune di […]  (P.IVA _____) - nella persona di ____________________ nato a ___________________, il 

____________________ , codice fiscale ____________________ , in qualità di ____________________ , 

all’uopo delegato in forza del provvedimento n. ____________________ del ____________________ - 

domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in _____, via _____ - il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune (di seguito anche il "Comune" o il "Concedente”) 

E 

_______________________________________ sede in ____________________Via 

____________________n. ____, capitale sociale Euro ____________________interamente versato, Ufficio 

del Registro delle Imprese di ____________________e codice fiscale n. ____________________R.E.A. n. 

____________________Partita IVA n. ________________________________________ rappresentata nel 

presente atto dal Sig. ____________________ in qualità di Procuratore Speciale (di seguito 

l’"Aggiudicatario") [NOTA: assumendo che la concessione venga sottoscritta dalla società di progetto che, 

ex art. 184 del Codice, subentra all'aggiudicatario]. 

Di seguito, ove intese congiuntamente, le “Parti” 

Premesso che 

- il Comune è risultato aggiudicatario del finanziamento erogato dalla Fondazione Cariplo mediante il 

bando ambiente 2015 “100 Comuni efficienti e rinnovabili”, presentando il progetto denominato “Light 

light._ La nuova illuminazione pubblica a Bovisio Masciago”; 

- Il progetto finanziato prevedeva, inter alia, la realizzazione di interventi mirati al miglioramento delle 

performances energetiche dell’Impianto di Pubblica Illuminazione; 

- tale finanziamento prevedeva altresi che il Comune selezionasse, mediante procedura ad evidenza 

pubblica, un operatore qualificato per l’affidamento di una concessione di servizi per la realizzazione, e 

successiva gestione, di tali interventi mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento 

tramite terzi;  

- il Comune ha indetto la procedura di gara denominata “PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN 

OPERATORE QUALIFICATO, IVI INCLUSO LE ENERGY SERVICE COMPANIES (ESCO), PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E 

MANUTENZIONE, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA, DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO AI SERVIZI SMART CITY, DEL COMUNE DI 
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BOVISIO MASCIAGO, IL TUTTO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E 

FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEL D.LGS. 115/2008 E S.M. ED I” (di seguito la 

"Gara"), pubblicata in ______ in data __________; 

- con Determinazione nr____________ del___________ la Gara è stata aggiudicata in via definitiva all’ 

Aggiudicatario;  

- a carico dell’Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione acquisita ai sensi 

dalle norme vigenti; 

- le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento energetico dell’Impianto di 

Pubblica Illuminazione del Comune secondo l’Offerta presentata dall’Aggiudicatario e i criteri e le 

priorità indicate nella Documentazione di Gara, come di seguito definita; 

- l’utilizzo del modello del finanziamento tramite terzi oggetto della Gara rende possibile la realizzazione 

degli interventi indicati nell’Offerta senza alcun costo per il Comune; 

- al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del Comune, quest’ultimo rientrerà 

nella piena disponibilità dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e dei Pali accessori, come definiti nel 

Capitolato Speciale, beneficiando nella sua interezza dei risparmi generati dagli interventi; 

- (se applicabile) l’Aggiudicatario ha provveduto alla costituzione della società di progetto di cui 

all’art.184 del d.lgs. n.50/2016;  

- tutto ciò premesso e considerato quale parte sostanziale del presente Contratto, le Parti, come sopra 

rappresentate, intendono addivenire alla sottoscrizione del presente Contratto avente ad oggetto 

l’affidamento, in concessione, del servizio di efficienza energetica dell’Impianto di Pubblcia 

Illuminazione del Comune di Bovisio Masciago, ricompresi in un unico lotto, comprensivo di (i) 

progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento, con eventuale 

predisposizione a servizi di smart city, fornitura di energia elettrica (a condizioni economiche inferiori a 

quelle di cui alle Convenzioni CONSIP), inclusa conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e 

adeguamento normativo dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (realizzati ed esistenti), nonché (ii) 

manutenzione ordinaria per Pali accessori di proprietà comunale situati nel territorio del Comune; 

- il bando di gara prevede l’obbligo per il soggetto aggiudicatario della concessione di corrispondere in 

un’unica soluzione, al concessionario uscente, il valore di subentro nella misura massima di Euro [..] 

oltre IVA, indicato nel bando di gara e garantito da polizza fideiussoria n. […] del […];  

- a tal fine le Parti riconoscono fin d'ora che l'Equilibrio Economico-Finanziario, di cui all'art. 180 del 

d.lgs. n. 50/2016, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico-Finanziario asseverato redatto 

dall’Aggiudicatario sulla base della Baseline (di cui all’All.to 1 al Capitolato Speciale), che è parte 

integrante del presente Contratto. In particolare gli elementi più significativi del Piano economico-

finanziario sono: i) i costi di investimento; ii) i costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv) le imposte e le 

tasse dovute dall’Aggiudicatario; v) la durata del Contratto, come prevista al successivo art. 4; vi) la 

realizzazione degli interventi come previsti al successivo art. 12; vii) gli Incentivi.  

- oltre a quanto sopra specificato, per i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario si richiamano 

le previsioni di cui all’allegato MODELLO PEF del documento “Linee Guida per la realizzazione di 

interventi di efficienza energetica in Partenariato Pubblico Privato” redatto da Finlombarda 

(http://www.ppp-lombardia.it/linee-guida-settoriali-sul-partenariato-pubblico-privato/). 

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente Contratto, le Parti stipulano quanto 

segue 

1) Premesse, definizioni e Documenti Contrattuali 
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1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra le 

Parti così come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta dell’Aggiudicatario. 

2. Le premesse e i documenti contrattuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle 

Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Servizio, come di seguito meglio definito. 

3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli 

atti a base di gara, nonché l’Offerta presentata dall’Aggiudicatario, unitamente ai seguenti documenti 

contrattuali allegati: 

 

1) Determinazione Comune del […] nn. […]  
2) Bando di gara del…. Pubblicato in data … 
3) Disciplinare di gara 

• Allegato 1 – SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI  
• Allegato 2 – INTERVENTI PREVISTI: costi unitari 

3) Capitolato speciale e allegati 
• Allegato 1 – Baseline Energetica; 
• Allegato 2 – Documentazione tecnica relativa all’Impianto di Pubblica Illuminazione 

quali: 
- Allegato 2.1 – Censimento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e relativi 

documenti di approfondimento: 
o 2.1.a - Abaco dei corpi illuminanti 
o 2.1.b –Abaco dei Pali della luce 
o 2.1.c –Schede quadri elettrici 
o 2.1.d – Localizzazione dei Pali della luce 
o 2.1.e –Localizzazione dei quadri elettrici 
o 2.1.f –Tipologie di Linee Elettriche 

- Allegato 2.2 – Scenario di intervento e requisiti minimi 
- Allegato 2.3. – Schede tecniche dei Pali Accessori 

• Allegato 3 - Schede di Monitoraggio; 
4) Bozza Schema di Contratto e allegati 

• Allegato A – Canone del servizio; 
 

 
4. Salvo che ove diversamente previsto nel presente Contratto, i termini di seguito riportati avranno, sia 

al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito: 

“Commissione di verifica”: è la Commissione di esperti nominata dal Comune ai sensi del presente 

Contratto. 

“Concessione”: è il rapporto concessorio avente ad oggetto la realizzazione, e successiva gestione, di 

interventi finalizzati all’efficienza energetica tra Comune e Aggiudicatario disciplinato dal presente 

Contratto. 

“Documentazione Contrattuale”: è la documentazione di cui al precedente art. 1.3. 

“Impianto di Pubblica Illuminazione”: complesso formato dalle linee elettriche, pali (esclusi i Pali 

Accessori) e quadri elettrici o quadri di comando, destinato a realizzare l’illuminazione di aree esterne 
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ad uso pubblico. L’impianto ha inizio dal punto di consegna dell’energia elettrica (quadri elettrici). Per 

tale Impianto sono richiesti interventi di efficientamento energetico. 

“Pali accessori”: è richiesto solo il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria riportati 

nell’Allegato 2.3 Schede tecniche dei Pali Accessori del Capitolato Speciale 

“Finanziatori”: sono i soggetti istituzionali ammessi all’esercizio del credito di cui l’Aggiudicatario si 

avvale ai fini del finanziamento degli Interventi di cui al presente Contratto e alla Documentazione 

Contrattuale 

“Servizio”: è il servizio energetico offerto dall’Aggiudicatario al Comune volto a migliorare l’efficienza 

energetica dell’Impianto di Pubblica Illuminazione secondo quanto indicato nell’Offerta e nel rispetto 

delle condizioni previste dai Documenti Contrattuali 

“Situazioni o eventi favorevoli o sfavorevoli”: sono le variazioni rilevanti che generano alterazione dei 

presupposti (di cui in premessa) sui quali si basa il Piano Economico-Finanziario asseverato redatto 

dall’Aggiudicatario e che determinano la rinegoziazione ai sensi del successivo art. 24.  

Per ogni altra definizione si rinvia all’art. 2 del Capitolato. 

2) Oggetto del Contratto  

 

1. Il Comune affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, a fronte del Canone per i 

Servizi di cui all’art. 3 del presente Contratto, il Servizio, impegnandosi a realizzarlo a perfetta 

regola d’arte e secondo la miglior tecnica. L’affidamento ha pertanto ad oggetto l’efficientamento 

energetico dell’Impianto di Pubblica Illuminazione, con la predisposizione dello stesso ai servizi 

smart city, del Comune di Bovisio Masciago ricompreso in un unico lotto, comprensivo di (i) 

progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento, con eventuale 

predisposizione a servizi di smart city, fornitura di energia elettrica (a condizioni economiche 

inferiori a quelle di cui alle Convenzioni CONSIP), inclusa conduzione, manutenzione, messa in 

sicurezza e adeguamento normativo dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (realizzati ed esistenti), 

nonché (ii) manutenzione ordinaria per Pali accessori, il tutto per un periodo massimo di 180 

(centoottanta) mesi. L’affidamento ha lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici 

per l’Impianto di pubblica Illuminazione pari ad un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto ai 

consumi energetici da Baseline (allegato 1 del Capitolato Speciale), pur nel mantenimento di 

condizioni ottimali in conformità a quanto dichiarato nell’Offerta (allegato 2 al presente Schema di 

Contratto).  

2. Il Contratto dovrà essere eseguito dall’Aggiudicatario in accordo e nel pieno rispetto delle 

previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella Documentazione 

Contrattuale, nella normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei “Criteri Ambientali Minimi in 

materia di “Illuminazione Pubblica” adottati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare con D.M. 27/09/2017, e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto 

medesimo. 

3. Sono compresi nell’oggetto della Concessione a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo: 

a) Progettazione e realizzazione degli Interventi come da Offerta tecnica di cui all’Allegato B al 
presente Contratto; 
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b) Svolgimento dei Servizi: 
I. Progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento, 

fornitura di energia elettrica dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (a condizioni 
economiche inferiori a quelle di cui alle Convenzioni CONSIP), inclusa conduzione, 
manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo dell’Impianto (realizzati 
ed esistenti) e predisposizione a servizi di smart city; 

II. Manutenzione ordinaria per i Pali Accessori; 
III. Monitoraggio e portale dedicato alle comunicazioni, di cui all’art. 7 del Capitolato 

Speciale. 
 

4. L’Aggiudicatario dovrà erogare i Servizi per tutta la durata del Contratto, pari a […] come da Offerta, 

secondo le modalità indicate dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, in modo 

tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità dell’impianto di Pubblica 

Illuminazione e dei pali Accessori così da raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti nel 

Contratto.  

5. L’Aggiudicatario dovrà gestire i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni 

dell’Amministrazione e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative 

vigenti in materia, ivi inclusi i Criteri Ambientali Minimi in materia di “Illuminazione Pubblica” adottati 

dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017, nonché delle 

prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali. 

6. L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire l’adeguamento degli Interventi, nonché dei relativi Servizi, agli 

standard tecnico-regolamentari applicabili nel corso degli anni, facendo sì che le opere e il loro utilizzo 

siano sempre in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante rispetto delle 

performance indicate nel presente Contratto e relativi Allegati, restando inteso che tutte le migliorie e 

gli adeguamenti diverranno integralmente di proprietà del Comune senza alcun onere per lo stesso 

secondo quanto previsto all’art. 4. 

7. L’Aggiudicatario è tenuto a gestire il Servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 

gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta e dai Documenti Contrattuali. 

8. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni attività inerente la gestione dei Servizi in tutte le sue parti 

nonché in tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture 

complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi 

in conformità alla documentazione posta a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali 

prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nella Documentazione 

Contrattuale. 

 

3) Canone per i Servizi 

 

1. L’Aggiudicatario riceverà, per tutta la durata dell’affidamento, come compenso per gli interventi svolti 

e per i servizi prestati, il pagamento del Canone per i servizi da parte del Comune. 

2. Il valore del Canone dei Servizi è determinato dall’Offerta dell’Aggiudicatario, allegata al presente 

Contratto (Allegato A). Le componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto previsto 

dall’Allegato A al presente Contratto. 
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3. A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dall’Offerta (sub Allegato B al 

presente Contratto), il Comune corrisponderà all’Aggiudicatario il Canone per i Servizi a partire dalla 

Data di Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica Illumianzione e dei Pali Accessori ai sensi del 

Capitolato Speciale. 

4. I pagamenti avverranno con le cadenze indicate nell’Allegato A Canone del Servizio del presente 

contratto, previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa 

applicabile. Il Canone per i Servizi è determinato secondo quanto previsto nell’Offerta. 

5. Al fine di trasferire sull’Aggiudicatario il rischio di gestione in conformità a quanto prescritto dal 

Codice e dai principi Eurostat, il Canone per i Servizi è soggetto alle penali di cui al presente Contratto. 

6. Ai fini del pagamento del Canone per i Servizi, l’Aggiudicatario provvederà a trasmettere al 

Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo periodo la 

richieste di pagamento del Canone per i Servizi, con indicazione dettagliata degli elementi utili alla 

determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento della richiesta dell’Aggiudicatario. 

7. Qualora l’emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Concedente e 

Aggiudicatario, il Concedente si riserva di eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si 

riserva di esercitare la facoltà di rivalersi sull’Aggiudicatario applicando un congruo conguaglio sulla 

successiva rata del Canone. 

 

4) Durata 

 

1. Il presente Contratto è valido ed efficace dal momento della sua sottoscrizione e cesserà di avere 

efficacia decorsi mesi ______(_______) dalla data di Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica 

Illumianzione e dei Pali Accessori ai sensi del successivo art. 5, come da Offerta dell’Aggiudicatario. Al 

termine del presente Contratto, come indicato all’art. 8.4 del Capitolato Speciale, l’Impianto di 

Pubblica Illumianzione e i Pali Accessori dovranno rientrare nell’immediata disponibilità del Comune 

senza alcun costo aggiuntivo per quest’ultimo e dovranno essere restituiti in condizioni di perfetto 

utilizzo e funzionalità, nonché con impianti conformi alla normativa vigente al momento della 

riconsegna. 

 

5) Presa in gestione dell’Impianto di Pubblica Illumianzione e dei Pali Accessori 

 

1. Onde provvedere alla Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori 

da parte dell’Aggiudicatario, il Comune si impegna a convocare l’Aggiudicatario entro 30 (trenta) 

giorni dalla sottoscrizione del presente. Il processo di verifica dello stato dell’Impianto così attivato e 

documentato in appositi verbali dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta 

convocazione, onde consentire la Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e dei Pali 

Accessori. 

2. La Data di presa in Gestione è altresì disciplinata dall’art. 8.1 del Capitolato Speciale. 

 

6) Obblighi dell’Aggiudicatario  

 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Aggiudicatario si obbliga altresì a) ad attivare le 

Garanzie Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai documenti di gara; b) assicurare il finanziamento 
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di tutto quanto occorre all'espletamento degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto dal 

presente Contratto. 

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 e nell'espletamento delle attività ivi previste, 

l’Aggiudicatario si obbliga all'integrale e pieno rispetto della normativa di volta in volta vigenti in 

relazione ai Servizi e agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e 

previdenziale. 

3. L’Aggiudicatario si impegna altresì a fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione 

richiesta in relazione all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal 

monitoraggio di cui all’Allegato 3 al Capitolato Speciale e sotto la vigilanza dalla Commissione di 

verifica prevista dall’art. 15 del presente Contratto. 

4. L’Aggiudicatario si obbliga altresì a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 7 (sette) 

giorni dal suo verificarsi, i seguenti eventi: 

a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità degli Interventi 

e/o del Servizi per un periodo superiore a 1 (un) giorno, con indicazione della relativa causa e 

delle misure che l’Aggiudicatario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi; 

b. ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal 

beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse 

all’Aggiudicatario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l’esecuzione forzata da 

parte dei Finanziatori nei confronti dell’Aggiudicatario [ove applicabile]; 

c. l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti dell’ Aggiudicatario 

ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dell’Aggiudicatario di adempiere le 

obbligazioni di cui al presente Contratto; 

d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla 

Concessione ovvero sulla capacità del Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo 

carico dal presente Contratto; 

e. ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del 

successivo art. 24. 

5. L’Aggiudicatario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine generale, quelli di ordine speciale 

definiti dalla Gara così come eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente 

Contratto, nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e realizzazione degli 

Interventi previsti ai sensi del presente Contratto. 

6. Qualora l’Aggiudicatario perda in tutto o in parte i predetti requisiti è tenuto a darne comunicazione 

al Comune e porvi tempestivo rimedio, in ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune.  

7. Nell'esecuzione del Contratto, l’Aggiudicatario è responsabile per i danni di qualsiasi natura causati al 

Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività dell’Aggiudicatario, 

anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in 

genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione. La responsabilità per danni e 

infortuni che dovessero accadere all’ Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sarà a carico 

dell’Aggiudicatario, salvo quanto previsto al successivo art. 10. 

8. L’Aggiudicatario si impegna altresì a non sospendere o cessare il Servizio offerto in caso di 

contenzioso, contestazione o qualsivoglia disaccordo con il Comune. 

 

7) Obblighi del Comune  
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1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la disponibilità dell’Impianto 

di Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori e si obbliga a:a) provvedere alla consegna dell’Impianto 

di Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; b) 

assicurare la disponibilità dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori per la tutta la 

durata della Concessione; c) compiere tempestivamente tutte le attività di propria competenza ai fini 

dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli Interventi; d) a collaborare con l’Aggiudicatario 

per l’ottenimento degli incentivi che l’Aggiudicatario vorrrà richiedere; e) corrispondere 

all’Aggiudicatario il Canone nei termini e nei modi di cui al precedente art 3. 

2. Il Comune si impegna altresì a trasmettere all’Aggiudicatario le seguenti informazioni e documenti: a) 

ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica dell’Impianto di 

Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori; b) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano 

determinare la revoca della Concessione; c) l'insorgere di motivi che possano determinare la 

risoluzione e/o la revoca della Concessione o che comunque possano avere un effetto pregiudizievole 

su di essa o sull'Equilibrio Economico Finanziario; d) ogni evento o circostanza che possa avere un 

effetto pregiudizievole sulla capacità del Concedente di far fronte agli obblighi che si assume con la 

sottoscrizione del presente Contratto; e) ogni situazione o evento che possa determinare 

un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24.  

3. Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche 

per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, all’Aggiudicatario o ai suoi 

dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Fermo restando quanto 

previsto dal successivo art. 27, nel caso in cui la violazione del predetto obbligo determina comporti 

una Alterazione dell'Equilibrio, l’Aggiudicatario avrà diritto al Riequilibrio. 

 

8) Iscrizioni nei registri professionali 

 

1. L’Aggiudicatario e tutti i soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi previsti ai sensi del Contratto 

dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali ove tale iscrizione sia prescritta da nome di 

legge al momento dell’esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la relativa 

attività, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge per lo svolgimento delle attività che 

sono tenuti a svolgere.  

 

9) Garanzie 

 

1. L’Aggiudicatario presta le garanzie, Allegato 6 al presente Schema di Contratto e previste dal 

Disciplinare di gara. In particolare, tali garanzie sono rappresentante da: 

 

Garanzia ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.lgs. n. 50/2016; [forma di cauzione o fideiussione 

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3] di € […], pari al […]% del valore complessivo 

dell’affidamento, pari ad € …. , a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, unitamente 

alla dichiarazione di impegno della società garante al rinnovo della stessa per tutto il periodo 

contrattuale; 
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Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che il Concessionario avrà dimostrato il completo 

esaurimento degli obblighi contrattuali.  

 

10) Polizze assicurative 

 

1.  L’Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto le seguenti polizze assicurative: 

i) polizza assicurativa ai sensi dell'Art. 103 D.L.gs. 50/2016 a copertura di tutti i rischi d'esecuzione dei 
lavori da qualsiasi causa determinati e dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento 
e/o della distruzione totale o parziale di impianti od opere anche preesistenti, nonché a copertura 
della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma 
assicurata dovrà corrispondere all’intero valore degli Interventi. La polizza assicurà altresì la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delll’esecuzione del 
contratto per un massimale non inferiore a € […] [I.E. 5 % della somma assicurata per le opere con un 
minimo di 500.000,00 e un massimo di 5.000.000,00, art. 103, comma 7]. Tale polizza dovrà includere 
anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili 
a responsabilità dell’Aggiudicatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o 
consulente, che avvengano durante la Gestione; 

2. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell’Aggiudicatario, il 

quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai 

periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente 

potrà provvedere direttamente, a spese dell’Aggiudicatario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno 

contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento 

del premio da parte dell’Aggiudicatario. 

3. Le polizze di cui alla precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti 

assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.  

4. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera 

raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi all’Aggiudicatario nel pagamento del 

premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento 

dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. 

5. L’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di 

reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia 

e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta 

impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da 

parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta 

comunicazione del Aggiudicatario. 

6. Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono comunque l’Aggiudicatario 

dall’adozione, nella realizzazione di tutti gli interventi e le opere di cui all’Offerta presentata in sede di 

Gara, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’integrità del sito e l’incolumità delle 

persone addette alle attività stesse e dei terzi. 

 

11) Norme sulla sicurezza 
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1. In applicazione al Capitolato Speciale, l’Aggiudicatario dichiara di aver predisposto il Piano di Sicurezza 

e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza per ciascun cantiere previsto nell’Offerta 

allegata al presente Contratto. 

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza redatti 

dall’Aggiudicatario, nonché ogni altro adempimento previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. a riguardo, 

verranno trasmessi al Comune alla data della presa in Gestione, o precedente. 

 

12) Progettazione e realizzazione degli Interventi  

 

1. Entro 60 giorni dalla Data di presa in Gestione, l’Aggiudicatario dovrà sottoporre al Comune la 

proposta di progetto di fattibilità tecnica ed economica e il definitivo, sulla base del Cronoprogramma 

dei lavori, Allegato C al presente Schema di Contratto secondo le modalità stabilite dal Capitolato e ai 

sensi della normativa applicabile. 

2. Nei 30 giorni successivi il Comune avrà diritto a presentare le proprie osservazioni che saranno 

oggetto di revisione congiunta tra le Parti. Trascorsi 30 giorni dall’approvazione del progetto 

definitivo e dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli Interventi da 

parte dell’Aggiudicatario, lo stesso dovrà presentare al Comune il progetto esecutivo ed 

eventualmente un ulteriore aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori. Il Comune avrà 30 giorni 

di tempo per esprimere le proprie osservazioni e condizioni o approvare il progetto esecutivo. 

3. Qualora, per cause non imputabili all’Aggiudicatario o al Comune non sia stato possibile procedere 

all’approvazione del progetto esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le 

Parti potranno concordare eventuali interventi e opere da stralciare per le quali non si siano stati 

ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la 

realizzazione degli altri, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente Contratto e dal 

Capitolato Speciale in materia di durata dell’affidamento. 

4. L’Aggiudicatario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto a quanto indicato 

nell’Offerta dovuto ad errori negli elaborati progettuali commessi dallo stesso saranno interamente a 

suo carico, senza che nulla possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo. 

5. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari all'ottimale erogazione dei Servizi 

sull’impianto del Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo. 

6. L’Aggiudicatario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un verbale di inizio lavori (“Verbale 

di Inizio Lavori”) il primo giorno disponibile dopo l’approvazione del progetto esecutivo, in conformità 

con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla relativa regolamentazione di attuazione. 

7. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati 

tecnici, grafici e prestazionali della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa 

applicabile e della disciplina in materia di sicurezza.  

8. Il collaudo degli Interventi dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni della normativa applicabile, in 

contradditorio tra le Parti. 

 

13) Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera  

 

1. Le modifiche al contratto e le varianti in corso d’opera devono essere autorizzate dal Responsabile 

Unico del Procedimento esclusivamente nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 175 del Codice 

dei Contratti Pubblici.  
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2. Le Parti si danno atto che l’Aggiudicatario ha la possibilità di chiedere e concordare con il Comune 

modificare l’offerta tecnica presentata nel caso in cui l’Aggiudicatario rilevi che l’opera e l’intervento 

previsto nell’Offerta tecnica non sia in grado di garantire l’equilibrio economico-finanziario stimato, 

ovvero la quota di risparmio minimo garantita in sede di Offerta. In tal caso, l’Aggiudicatario dovrà 

inviare una comunicazione ai sensi del presente Contratto al Comune indicando le motivazioni della 

richiesta di tale modifca progettuale, il progetto alternativo e i benefici attesi; il Comune avrà 30 

giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali 

condizioni. Il Comune dovrà comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria 

decisione all’Aggiudicatario. 

 

14) Progetto definitivo della variante progettuale 

 

1. In caso di accettazione da parte del Comune della modifiche all’offerta tecnica di cui al precedente 

articolo 13 sarà cura dell’Aggiudicatario svolgere tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitivo 

ed esecutivo) in conformità alle modifiche approvate entro 90 giorni dal ricevimento 

dell’approvazione del Comune. Il capitolato dovrà necessariamente tenere presenti tutte le condizioni 

indicate dal Comune nell’approvazione della variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si 

applicheranno tutte le norme previste dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, 

con particolare riferimento al precedente articolo 13 sulla procedura di approvazione. 

2. In caso di approvazione delle modifiche, l’Aggiudicatario si impegna altresì a modificare 

tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani 

Operativi di Sicurezza, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo utile e comunque prima dell’inizio 

dei lavori stessi. 

 

15) Commissione di verifica 

 

1. In relazione ai compiti di monitoraggio degli interventi e delle opere svolte, nonché dei risparmi 

ottenuti grazie ad essi, le Parti si danno reciprocamente atto della comune volontà di affidare ad una 

Commissione di verifica appositamente creatasi i suddetti compiti. In particolare, tale Commissione 

sarà costituita e coordinata da massimo 3 figure esperte esterne o interne all’Amministrazione 

nominati dal Comune e, per evidenti ragioni di conformità di controllo, si occuperà, per i primi 2 anni 

a partire dalla Data di Presa in Gestione, del monitoraggio di tutti gli interventi svolti 

dall’Aggiudicatario. Dal 3° anno fino al termine del presente Contratto la Commissione di Valutazione 

sarà composta da un solo esperto esterno che effettuerà tutte le dovute verifiche di monitoraggio dei 

risparmi ottenuti in collaborazione con i tecnici interni all’Amministrazione. 

2. La Commissione avrà il compito di verificare tutta la documentazione prodotta dal Aggiudicatario, ivi 

incluse le Schede di monitoraggio (da compilarsi nel rispetto di quanto previsto all’all.to 3 al 

Capitolato Speciale), e a chiedere dati ed informazioni all’Aggiudicatario, che sarà tenuto a fornirli 

tempestivamente. La Commissione assevererà il raggiungimento del risparmio dei consumi sulla base 

dei dati forniti dall’Aggiudicatario e delle opportune eventuali verifiche, effettuando anche eventuali 

sopralluoghi. 

3. La Commissione potrà inoltre nuovamente riunirsi, su richiesta del Comune, durante l’ultimo anno del 

periodo di validità della presente Concessione, per le valutazioni in merito al presente articolo. I costi 

relativi al funzionamento della Commissione saranno, pari a circa l’0.8% del Canone annuo per 
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Commissario esterno, per i commissari interni si farà riferimento all’importo previsto dal regolamento 

comunale per gli incentivi per funzioni tecniche vigente e saranno a carico dell’Aggiudicatario, che 

provvederà al rimborso dei costi sostenuti dal Comune, previa comunicazione da parte dello stesso 

dell’ammontare delle spettanze. Il Comune garantirà l’applicazione di tariffe di mercato per 

l’esecuzione dei rispettivi compiti da parte degli esperti nominati.  

 

16) Penali per ritardi o inadempimenti 

 

1. Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai sensi dell’art. 26 del presente 

Schema di Contratto, il Comune si riserva l’applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone 

per i Servizi dovuto dal Comune nei termini che seguono: 

 

Tipologia di inadempimento Valore della penale 

Superamento delle tempistiche indicate dal 

Cronoprogramma per gli interventi 

1‰ sull’importo contrattuale i.e. 

investimento, giornaliero. 

Superamento delle tempistiche indicate dal 

Cronoprogramma ad inizio ed alla fine della 

erogazione dei servizi 

1‰ sull’importo contrattuale i.e. valore 

canone annuale relativo, giornaliero. 

Sospensione/interruzione dei lavori per fatto 

imputabile all’Aggiudicatario 

1‰ sull’importo contrattuale i.e. 

investimento, giornaliero. 

Sospensione/interruzione dei servizi per fatto 

imputabile all’Aggiudicatario 

1‰ sull’importo contrattuale i.e. valore 

canone annuale relativo, giornaliero. 

Difformità degli Interventi/servizi come da 

Offerta  

1% del valore dell’investimento/canone  

Mancato rispetto prescrizioni imposte dal 

Comune 

1% del valore dell’investimento/canone  

Mancata tempestiva comunicazione di 

inconvenienti o fatti comportanti un 

ritardo/sospensione/interruzione o modifica 

delle condizioni dell’affidamento 

0,3‰ sull’importo contrattuale i.e. 

investimento/canone  

Ritardi nei sopralluoghi ed avvio attività 

correttive (servizio di pronto intervento) 

0,3‰ sull’importo contrattuale i.e. valore 

canone annuale per manutenzione per ogni 

ora di ritardo rispetto alle tempistiche 

previste dal Capitolato Speciale sia per gli 

interventi in emergenza che per gli interventi 

urgenti; per gli interventi non urgenti per ogni 

giorno di ritardo. 

Numero di ore annuali di accensione effettivo 

inferiore a 3900 

0,3‰ sull’importo contrattuale i.e. valore 

canone annuale per manutenzione per ogni 

ora di mancato servizio 
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Tipologia di inadempimento Valore della penale 

Numero di ore annuali di accensione effettivo 

superiore a 4500 

0,3‰ sull’importo contrattuale i.e. valore 

canone annuale per fornitura per ogni ora 

aggiuntiva 

 

2. Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessità di particolari formalità di 

contestazione da parte del Comune, ferma restando la facoltà dell’Aggiudicatario di provare l’esistenza 

di circostanze tali da escluderne l’applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al Comune 

entro 3 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, che potrà dar luogo, ove accolta dal 

Comune, alla revoca della stessa mediante provvedimento in autotutela.  

3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra non si applicheranno nei casi 

di: 

- Forza maggiore di cui al successivo 29 del presente Contratto; 

- Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il mancato rilascio del 

permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge; 

- Modifica legislativa; 

- Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso 

necessario ai fini di legge. 

 

17) Penali per mancato risparmio energetico 

 

1. Il Comune provvederà ad accertare, anche mediante l’intervento della Commissione di Verifica di cui 

all’art. 15 del presente Schema di Contratto, il risparmio energetico effettivamente ottenuto a 

seguito della realizzazione degli Interventi da parte dell’Aggiudicatario nel rispetto del 

Cronoprogramma dei lavori. 

2. Il periodo di osservazione dei primi 24 mesi viene computato dalla data di collaudo degli Interventi.  

3. Per Risparmio Energetico Mancato (REM) si intende la differenza tra Consumo misurato e Consumo 

atteso a seguito della conclusione del periodo di osservazione, così come specificati nell’Allegato A 

del presente “Canone del servizio” e riportati nell’Allegato 3 del Capitolato “Schede di 

Monitoraggio” (modello C) del Capitolato Speciale, qualora tale differenza sia positiva. 

4. Per Risparmio Energetico Offerto (REO) si intende il prodotto tra il valore percentuale dichiarato in 

sede di Offerta e il valore di consumo indicato nell’Allegato 1 del Capitolto Speciale “Baseline”. 

5. Gli importi delle penali sono calcolati come rapporto percentuale tra il REM e il REO. 

6. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi delle penali applicati in funzione del rapporto 

percentuale tra REM e REO: 

 

Rapporto percentuale 

tra REM e REO 

Dopo i 24 mesi e per la durata di 

tutto il contratto 

Alla riconsegna dell’Impianto 

0 – 20%  Non si applica 
Rapporto percentuale tra REM e REO 

per l’investimento previsto dal PEF. 20% – 30%  5% del mancato risparmio 

monetario dato da REM 
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Rapporto percentuale 

tra REM e REO 

Dopo i 24 mesi e per la durata di 

tutto il contratto 

Alla riconsegna dell’Impianto 

moltiplicato per i costi di 

fornitura (€/kWh) dichiarati in 

baseline 

30% – 40%  10% del mancato risparmio 

monetario dato da REM 

moltiplicato per i costi di 

fornitura (€/kWh) dichiarati in 

baseline 

Oltre 40%  20% del mancato risparmio 

monetario dato da REM 

moltiplicato per i costi di 

fornitura (€/kWh) dichiarati in 

baseline 

 

7. L’importo delle penali verrà trattenuto sul primo canone utile, successivo alla verifica effettuata, al 

termine dei 24 mesi di esercizio, dalla Commissione di verifica e qualora necessario sui canoni 

successivi fino al completo recupero del valore della penale stessa. 

8. Nel caso si dovesse verificare per 3 annualità consecutive uno scostamento pari o superiore al 30%, 

il Comune si riserva il diritto di risolvere il Contratto. 

9. Qualora infine, alla Data di Cessazione dell’affidamento, non fosse garantita la quota di Risparmio 

Garantito assicurata dall’Aggiudicatario in sede di Offerta, allo stesso verrano applicati delle penali 

calcolate sulla quota di investimento necessario - in termini di ulteriori interventi o servizi - per 

consentire all’impianto di raggiungere il Risparmio Garantito. 

10. Tali penali, ove non direttamente versate dall’Aggiudicatario su richiesta del Comune, previa 

presentazione della relazione della Commissione di verifica che accerti tale situazione, potranno 

essere trattenute dal Comune dalle garanzie fidejussorie prestate dall’Aggiudicatario.  

 

18) Riconsegna dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori 

 

1. Al termine del periodo dell’affidamento, l’Impianto di Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori 

verranno riconsegnati in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante 

dall’uso, con impianti nello stato di piena funzionalità ed efficienza, ed in conformità alle norme di 

leggi applicabili al momento, restando inteso che tutte le migliorie rimarranno di proprietà del 

Comune senza alcun onere, come previsto dall’art. 4. 

 

19) Sospensione 

 

1. Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di comunicazione di cui al 

precedente art. 6, in caso di sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o 

congiunta, a: 
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(a) Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata superiore a 15 (quindici) 
giorni; 

(b)  Fatto del Concedente; 

(c) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile all’ 
Aggiudicatario; 

L’Aggiudicatario avrà diritto a una proroga avente una durata pari alla sospensione nell’erogazione 

dei Servizi dovuta ad una o più delle ipotesi di cui alla lettera a), b) e c). 

2. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1 l’Aggiudicatario si 

impegna a garantire continuativamente i servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di 

tolleranza pari a 3 giorni. In tal caso, l’Aggiudicatario comunicherà tempestivamente al Comune le 

cause dell’interruzione e tutte le misure necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le 

informazioni eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi provocati da tale 

interruzione. Ove l’interruzione superasse il margine di tolleranza, si applicheranno le misure di cui 

all’art. 26 del Contratto. 

 

20) Responsabile della Concessione e Referente dell’Aggiudicatario  

 

1. Il Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, 

il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei 

Servizi nel rispetto di quanto previsto nell’Offerta. 

2. Il Responsabile della Concessione verifica l'esito dei controlli effettuati sui Servizi, segnalando - 

all'esito della predetta verifica – all’Aggiudicatario eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo - ove 

ne sussistano i presupposti – all’applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal presente 

Contratto. 

 

21) Responsabilità  

 

1. Le Parti concordano che l’Aggiudicatario potrà essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal 

Comune a causa di un eventuale guasto dell’Impianto di Pubblica Illuminazione o qualsivoglia 

malfunzionamento degli Interventi realizzati fermi restando gli obblighi e le condizioni relative alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato Speciale. Per tutto quanto non specificato 

nel presente Contratto le Parti dichiarano di fare riferimento alle previsioni di cui al Codice Civile. 

 

22) Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica 

 

1. Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli Incentivi di cui al Capitolato 

Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione degli Interventi oggetto dell’Offerta saranno trattenuti 

dall’Aggiudicatario. 

2. A tale riguardo, il Comune si impegna sin d’ora a prestare la massima collaborazione a favore 

dell’Aggiudicatario per l’espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per la richiesta 

e l’ottenimento di tali contributi. 

 

23) Equilibrio Economico Finanziario 
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1. ll Piano Economico Finanziario di cui all’Offerta (all.to D al presente Schema di Contratto) riflette i 

principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base 

dell'Offerta dell’Aggidicatario e sviluppati sulla base della Baseline energetica (di cui all’all.to 1 al 

Capitolato Speciale). 

 

24) Riequilibrio Economico-Finanziario 

 

1. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della corretta 

allocazione dei rischi in capo all’Aggiudicatario, l’Aggiudicatario o il Comune avranno diritto al 

Riequilibrio Economico-Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una 

alterazione dell'equilibrio determinata da una Situazione o evento favorevole o sfavorevole. 

2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione relativa al verificarsi di una situazione o evento sfavorevole inviata dall’Aggiudicatario 

al Comune ai sensi del precedente art. 6, ovvero, in caso di situazione o evento favorevole, entro 60 

(sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte del Concedente ai sensi del precedente art. 7, 

le Parti dovranno incontrarsi al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare 

l'Equilibrio Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la riduzione del 

Canone per i Servizi o la proroga del termine della Concessione. 

3. In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180 (centoottanta) giorni dalle 

comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere 

dal presente Contratto. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dai successivi articoli 27 e 28. 

 

25) Interessi e rivalutazione  

 

1. In caso di ritardo nel pagamento del Canone dovuto ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti 

all’Aggiudicatario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 

2002, n. 231, così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 fino alla data 

dell’effettivo pagamento. L’ Aggiudicatario, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in 

mora del Comune, potrà promuovere il giudizio ordinario. 

2. L’importo del Canone sarà sottoposto a revisione con i termini e le modalità previste nell’Allegato A 

allo Schema di Contratto.  

 

26) Risoluzione per inadempimento dell’Aggiudicatario  

 

1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai 

sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto all’Aggiudicatario ai sensi del successivo articolo 36, 

con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 

(quindici) giorni, qualora: 

a) l’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta, ovvero dei documenti progettuali 

sviluppati sulla base della stessa: i) tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o 

la sicurezza Impianto di Pubblica Illuminazione , l'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto 

rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o ii) 
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che abbiano determinato l'applicazione delle penali di cui agli art. 16, 17 al Contratto in 

misura complessivamente superiore al 10% (diecipercento) del Canone per ciascun anno; 

b) l’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta tali da pregiudicare in modo rilevante il 

raggiungimento dell’obiettivo di Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 40% e non 

vi abbia posto rimedio entro 12 mesi dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; 

c) l’Aggiudicatario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale 

appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione 

all'Affidamento, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108, comma 2 del 

Codice; 

d) l’Aggiudicatario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste 

al precedente art 10; 

e) l’Aggiudicatario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, 

ovvero sia convocata l'assemblea dei soci dell’Aggiudicatario per deliberarne la liquidazione o 

scioglimento; 

f) L’Aggiudicatario ha interrotto l’erogazione del servizio per un periodo superiore al margine di 

tolleranza indicato al precedente art. 19, comma 2; 

g) L’Aggiudicatario non ha provveduto alla corresponsione del valore di subentro di cui alle 

premesse del presente contratto e di cui alla Sezione II punto 1.4.del bando di gara e all’art. 1 del 

disciplinare di gara, anche tramite escussione della polizza fideiussoria n. […] richiamata nelle 

premesse al presente contratto, a favore del concessionario uscente per un importo pari a € 

115.430,00, entro il termine doi 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente 

contratto.  

 

2. La diffida di cui al precedente paragrafo 1 non produrrà, in nessun caso, gli effetti della 

comunicazione di cui all’art. 1456, c. 2, c.c. 

3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, il 

Concedente: 

(i) non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente 

Contratto; 

(ii) non potrà dar corso alla risoluzione del presente Contratto; 

(iii) dovrà continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della erogazione degli stessi. 

4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, 

ove l’Aggiudicatario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di risoluzione, il 

Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere il presente Contratto all’Aggiudicatario. 

5. In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del 

Canone per i Servizi maturato e non ancora versato, il Concedente dovrà prontamente corrispondere 

all’Aggiudicatario un'indennità pari al valore degli Interventi, al netto degli eventuali costi di 

riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento 

dell’Aggiudicatario. 

6. L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente 

di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 5 del presente articolo. 

7. L’Aggiudicatario non potrà sospendere l’erogazione dei Servizi in alcun caso, fino a comunicazione del 

Comune. 

8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto compatibili. 
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27) Revoca e risoluzione per inadempimento del concedente 

 

1. In caso di: (i) ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi superiore a 90 (novanta) giorni; (ii) fatto 

del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 

120 (centoventi) giorni; l’Aggiudicatario potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi 

dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 

(quaranta) giorni, decorso il quale il presente Contratto si intenderà risolto. 

2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per 

motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere all’Aggiudicatario, i 

seguenti importi: (i) la remunerazione delle attività svolte dall’Aggiudicatario in relazione ai Servizi, 

pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); (ii) le penali 

eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte dell’Aggiudicatario 

in conseguenza della risoluzione; (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno 

pari al 10% (diecipercento) del valore dei Servizi non ancora erogati. 

3. L’efficacia della revoca della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di 

tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 2 del presente articolo. 

 

28) Recesso dell’Aggiudicatario 

 

1. Nell’ipotesi in cui, nonostante l’attuazione delle procedure indicate all’art. 24 che precede, non venga 

ripristinato l’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano 

ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione 

dell’Equilibrio, l’Aggiudicatario si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante 

comunicazione scritta inviata al Concedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al 

momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia del Contratto diverrà efficace. 

2. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà corrispondere 

all’Aggiudicatario il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti 

e dei contributi pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 3 del d.lgs. n.50/2016. 

 

29) Risoluzione per forza maggiore  

 

1. Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente Contratto ogni evento o circostanza, sia 

esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile 

all’Aggiudicatario e da quest'ultimo non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non 

attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per l’Aggiudicatario l’impossibilità anche 

temporanea, in tutto o in parte, di erogare i Servizi e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo 

meramente esemplificativo, per effetto di: 

(i)  guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili; 

(ii) sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni 

chimiche o biologiche, caduta di meteoriti; 
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(iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d’aria o 

simili eventi; 

(iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente 

relativi ai dipendenti dell’Aggiudicatario;  

(v) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione 

dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti dell’Aggiudicatario o da 

eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non 

possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto; 

(vi) impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla 

stipulazione del presente Contratto, alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, 

franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi 

rischi entro il termine di cui al precedente art. 10; 

2. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 120 (centoventi) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar 

luogo a risoluzione, anche parziale, della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. 

3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà prontamente 

corrispondere all’Aggiudicatario un importo pari a: 

A. la remunerazione delle attività svolte dall’Aggiudicatario in relazione all’affidamento, pari al 

valore degli Interventi realizzati (al netto di eventuali ammortamenti); 

B. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte 

dell’Aggiudicatario in conseguenza della risoluzione. 

 

30) Collaborazione con altri fornitori del Comune 

 

1. L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a prestare la massima collaborazione, nel rispetto dei principi di 

buona fede e di trasparenza, nei confronti di altri fornitori già presenti o futuri che prestano i propri 

servizi nei confronti del Comune. A tal fine, su richiesta del Comune, l’Aggiudicatario si impegna sin 

d’ora a redigere, negoziare e sottoporre al Comune per approvazione, un documento contenente le 

regole operative e i criteri da applicarsi nel caso di sovrapposizione di servizi o forniture. 

2. Le tempistiche e le condizioni per la preparazione e approvazione di tale documento saranno stabilite 

volta per volta dal Comune e comunicate all’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 36.  

  

31) Ingresso di nuovi soci nella società di progetto.  

 

1. E’ consentito il mutamento della compagine sociale della Società di progetto laddove ciò non sia 

contrario alla normativa vigente applicabile fatto salvo che i soci che hanno concorso a formare i 

requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento 

degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera e in 

ogni caso il mantenimento in capo alla società di progetto dei requisiti richiesti per l’affidamento della 

concessione. 

2. Il nuovo soggetto subentrante in ogni caso, qualora esecutore del presente Contratto, dovrà 

debitamente essere qualificato sulla base della normativa applicabile, restando a suo carico la 

preventiva dimostrazione del possesso dei necessari requisiti. 
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32)  Subappalto  

 

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice in quanto compatibili. 

L’Aggiudicatario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e di subappalto. 

 

33) Cessione crediti 

 

1. Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione 

da parte dell’Aggiudicatario dei crediti a favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti 

finanziatori, che devono venire a maturazione in virtù del presente Contratto nei termini previsti dalla 

Cessione dei Crediti stessa e in conformità a tutte le norme di legge applicabili. 

 

34) Modifiche al Contratto  

 

1. Il presente Contratto potrà essere modificato – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 del Codice 

dei Contratti e di cui al precedente art. 13 – soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.  

 

35)  Tracciabilità flussi finanziari 

 

1. L’Aggiudicatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si 

assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii..  

 

36)  Comunicazioni 

 

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera 

raccomandata A/R o PEC anticipata via fax, ai seguenti indirizzi: 

Quanto al Comune:  

[…] all’attenzione del Responsabile della Concessione 

Quanto all’Aggiudicatario:  

[…] all’attenzione del Referente per l’Aggiudicatario 

37) Oneri fiscali e spese contrattuali 

 

1. Il Contratto sarà registrato con spese ed oneri della Parte richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla 

stipulazione del presente Contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.  

 

38) Foro competente 
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1. Per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto, le Parti dichiarano 

che il tribunale competente è quello di Monza. 

 

39) Legge applicabile e rinvio 

 

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.  Al presente Contratto si applicano tutte le 

disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, nella documentazione di gara, oltre alle 

disposizioni del Codice, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, dei Criteri Ambientali Minimi in 

materia di “Illuminazione Pubblica” adottati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare con D.M. 27/09/2017 nonché della normativa della Regione Lombardia vigente in materia. 

2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle 

contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento 

o in più di uno dei Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e 

ottimale realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in 

materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

3. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ espressamente esclusa la 

competenza arbitrale. 

 

40) Privacy 

 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s. m. ed i. (cd. Codice della Privacy), le 

Parti si danno reciprocamente atto, di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in 

materia di tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell’esecuzione del presente 

Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti esprimono il proprio consenso al 

trattamento informato al trattamento dei dati. 

 

41) Allegati 

 

1. Gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In particolare, allegato al 

Contratto vi sono: 

• Allegato A – Canone del servizio; 

 


