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COMUNE DEL NORD MILANO . .=

MANUTENZIONE ALBERATURE E ARBUSTI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto 1’esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed
amministrative stabilite dal presente Capitolato d’appalto e dagli altri documenti di gara, dei servizi
relativi alla manutenzione straordinaria di alberature e arbusti,

Il Comune stipulera con 1’aggiudicatario il relativo contratto d’appalto, da rogarsi in forma pubblica
amministrativa alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi
di aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta in sede di gara implica I’accettazione da parte dell’impresa di ogni
condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo dell’appalto ammonta € 15.009,42 + IVA oltre oneri di sicurezza pari al
3% e quantificati in € 450,00 + IVA comprendente I'impiego di mano d'opera occorrente per
eseguire i lavori a regola d'arte attraverso I'utilizzo di idonee attrezzature, macchinari, manovalanza
ed ogni onere eventuale accessorio occorrente.;

La cifra sopra indicata é da intendersi fissa per dare gli interventi nei siti indicati nell’allegato senza
che cio costituisca per I’Impresa Appaltatrice argomento valido per richiedere compensi ed indennizzi
di qualsiasi genere, in ottemperanza e nei limiti previsti dal D.lgs. 50/2016. 1l committente si riserva
di apportare al progetto varianti, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.
L'amministrazione si riserva di richiedere in corso d'appalto delle modifiche sia per le aree oggetto di
intervento che per la tipologia di intervento, in tal caso I’importo sara determinato con 1’applicazione
dei prezzi unitari dell’allegato elenco con applicazione del ribasso offerto in fase di gara e gli importi
potranno variare in diminuzione e/o in aumento nei limiti previsti nel presente appalto.

Art. 3 Durata dell’appalto e verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

L’appalto decorrera dalla data di assegnazione.

Per I'esecuzione dell'intero programma si assegnano gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla
data di inizio lavori e comunqgue da terminarsi entro il 31.12.2019 salvo deroghe e autorizzazioni
anche di Enti terzi,

Qualora I'amministrazione intendesse far eseguire ulteriori lavori o frazionare i lavori, i tempi saranno
di volta in volta adeguati anche con posticipo alla prossima stagione autunno/inverno qualora la
stagione non consentisse piu gli interventi se no quelli di estrema necessita.

Detta data di consegna verra individuata nel verbale di consegna e da quel momento la Ditta dovra
iniziare I’esecuzione dell’incarico.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla consegna in pendenza della stipulazione e
registrazione del relativo contratto di appalto, e potra essere disposta entro 48 ore dalla
comunicazione, anche tramite fax, della conferma d’ordine previa presentazione della polizza
fidejussoria richiesta ai sensi del D.Igs. 50/2016;

L’Impresa avra quindi responsabilita della perfetta aderenza delle opere ed alle istruzioni impartite
dalla Direzione Lavori durante I’esecuzione dei lavori stessi

L’impresa appaltatrice restera vincolata con la presentazione dell’offerta per 180 (centottanta)
giorni naturali e consecutivi mentre il Comune restera vincolato solo dopo la sottoscrizione del
contratto d’appalto.

I servizi dovranno essere condotti con la massima celerita e diligenza salvo casi di intemperie.



All’inizio dell’appalto verra sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del

contratto e dall'impresa appaltatrice, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” L’impresa

appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovra avere perfetta conoscenza dei

luoghi, delle specifiche e delle modalita indicati nel Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di

gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell’impresa

appaltatrice:

- la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in
materia,

- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato
d’appalto e nei restanti documenti di gara.

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per 1’avvio
dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il Comune ha facolta di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente in materia.

E ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano 1’esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del
contratto e definita in forma scritta, cosi come la ripresa delle prestazioni. | giorni concessi di
sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per 1’ultimazione delle stesse.

Nel caso che, a giudizio insindacabile del Direttore dell’esecuzione del contatto, dovessero
riscontrarsi circostanze tali da suggerire la consegna delle prestazioni in piu tronchi, si procedera alla
consegna frazionale mediante successivi verbali di consegna e I'Appaltatore dovra eseguire i servizi
relativi a ciascun verbale senza peraltro che I’impresa abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo
rispetto a quello derivante dall’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara.

Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data
del primo verbale di consegna.

Art. 4 - Estensione dell’appalto

Ai sensi della normativa vigente, eventuali opere non previste nel presente appalto, ma comunque
inerenti gli interventi di sistemazione agraria, forestale e/o manutenzione dei parchi e dei giardini
potranno essere affidati con atti separati all’Impresa appaltatrice, con utilizzo dei prezzi di cui al
presente appalto e se necessario, con I’utilizzo del bollettino Assoverde in vigore scontato del 10%,
0 elenco prezzi Regione Lombardia in vigore scontato del 10% oltre al ribasso offerto in fase di gara
o con il concordamento di nuovi prezzi non previsti in elenco, ma fermo restando il ribasso d’asta
praticato in sede di offerta e dedotto dagli stessi nuovi prezzi concordati, la scelta della voce di prezzo
da applicare sara a scelta del D.E, senza che 1’'Impresa Appaltatrice possa vantare argomento valido
per richiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi genere,

Il presente appalto inoltre nelle sue dimensioni e tipologia potra essere esteso, 1’amministrazione
comunale si riserva la facolta di estendere I’importo d’appalto per un importo massimo complessivo,
annuo, del 50% in relazione alle effettive disponibilita di bilancio ed in relazione alle eventuali
ulteriori necessita emergenti.

L’amministrazione comunale si riserva altresi la facolta di procedere, a suo giudizio,
all’estensione del presente contratto per i medesimi importi e durata contrattuali.

A tali scopi ¢ stato considerato I’importo complessivo d’appalto ai fini della determinazione delle
soglie di rilevanza di cui all’art. 35 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 Forma dell’appalto - revisione prezzi



L’appalto sara affidato a corpo e misura

La cifra indicata nel precedente articolo € da intendersi fissa senza che cio costituisca per I’Impresa
Appaltatrice argomento valido per richiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi genere, in
ottemperanza e nei limiti previsti dal D.lgs. 50/2016. Il committente si riserva di apportare al progetto
varianti, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

L’importo stimato dell’appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte,
attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica,
viaggi, trasferte del personale, responsabilita, oneri di sicurezza propri dell’impresa appaltatrice,
spese generali, utile d’impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d’appalto e nei restanti
documenti di gara, a carico dell’impresa appaltatrice, aventi come fine 1’attuazione ed il
completamento a perfetta regola d’arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese
secondo le modalita e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per
tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell’impresa appaltatrice.

Sugli importi del presente Capitolato, dopo I’applicazione della percentuale in ribasso risultante dalla
gara d’appalto, non sara riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi di cui al D.Igs. 50/2016;

Art. 6 Modalita di effettuazione delle prestazioni

interventi a corpo:
Si intendono retribuite a corpo nel prezzo d’appalto indicato le operazioni di manutenzione di cui al
all’elenco allegato con individuazione tipologia di intervento e in particolare:
- potature di contenimento anche drastiche, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove
necessario, di accorciamento delle branche principali,
- abbattimento,
- rimozione ceppaie,
da effettuarsi nelle aree e sugli esemplari meglio specificati nei restanti documenti di gara
Tutti gli interventi si intendono comprensivi di:
- accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere,
- riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione),
- alloggiamento del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo,
- trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per il trasporto,
lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali,
- asportazione del legname, a cura e spese dell’impresa appaltatrice.
- apposizione - se del caso — di segnaletica verticale provvisoria di divieto di sosta per consentire

I’esecuzione dei lavori in sicurezza

interventi a misura:

In aggiunta o in sostituzione, anche parziale, rispetto alle lavorazioni a corpo sopra descritte
I’amministrazione comunale si riserva la facolta di richiedere 1’esecuzione di opere diverse, ma
sempre inerenti alla manutenzione del verde quali, ad esempio, rasature aree verdi, messa a dimora
di individui arborei o arbustivi, creazione di aiuole fiorite, indagini ed interventi fitosanitari, VTA,
€CC....

Tali interventi, ove richiesti, saranno compensati a misura sulla base dell’elenco prezzi allegato ai
documenti di gara, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso in cui il prezzo non fosse
contenuto in tale elenco si utilizzera in via prioritaria I’elenco prezzi del Comune di Milano e,
successivamente, 1’elenco prezzi Assoverde. Parimenti si procedera per la determinazione del prezzo
delle eventuali opere in detrazione.



Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’impresa,
nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le direttive ed il controllo
del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Tutti le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell’'esecuzione del contratto, non siano stati
eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno
essere nuovamente eseguite o completate a spese dell’impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

L’impresa ¢ tenuta, a sua cura e spese, a:

- eseqguire i rilievi fotografici che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterra opportuni per la
necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo I’esecuzione dei servizi, al fine
di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle attivita
svolte dall’impresa appaltatrice,

- segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la
necessita di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da
Capitolato.

L’impresa appaltatrice ha I’obbligo di:

- comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarita, cause di
impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva
collaborazione per il miglioramento delle stesse,

- consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore
rinvenuti dal proprio personale durante 1’espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo
proprietario,

- mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento
delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprieta esclusiva del Comune stesso.
L’Impresa appaltatrice ¢ inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in
cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende
anche agli eventuali sub contraenti.

Fermo restando che per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovra essere
eseguita nella stessa giornata della mondatura/potatura/abbattimento/estirpazione/ecc.,
dovranno essere osservate le seguenti modalita operative:

a) Potatura e spalcatura delle alberature

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in maniera
rigorosamente conforme al portamento, all’individualita per struttura, forma, patologia, attivita
biologica, ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e mezzi forniti dall’impresa
aggiudicataria ai prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.

La potatura dovra tenere conto della mondatura del secco, integrata dall’eliminazione di quei rami
malformati, feriti o malati (in quest’ultimo caso dovranno essere eliminati con tutte le precauzioni
previste dal caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli o sottili che si formano in
particolar modo al centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull’intera pianta,
dalla base alla chioma a prescindere dalla tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria
0 potatura di contenimento).

Dovra essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo quattro
branche primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e contenendo la
chioma, sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantita possibile di
vegetazione, riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se necessario per
motivi statici e di spazio.



Per la potatura di branche orizzontali, il taglio dovra essere effettuato parallelamente al tronco senza
intaccare il collo della branca e senza lasciare monconi.
Per la potatura di una branca curva si dovra far riferimento all’angolo finale formato dalla piega con
il bordo del tronco.
Nel caso di potatura di branche condominanti, a forcella, dovranno essere evitati tagli troppo rasenti
o troppo lontani dalla biforcazione e tagli molto inclinati per evitare grosse ferite.
La potatura di una branca morta si dovra avere 1’accortezza di tagliarla al limite dell’anello
cicatriziale senza intaccarlo, per evitare la diffusione di marciumi e carie.
Volendo effettuare una potatura di raccorciamento si dovra effettuare il “taglio di ritorno” che
consiste nel tagliare all’ascella di una ramificazione, con un taglio parallelo alla piega del collare,
lasciando un tiralinfa.
Il taglio di grosse branche, da 10/15 cm, deve essere ripartito in tre momenti:

1. incisione sotto la branca da eliminare, piu distante dal punto di taglio definitivo,

2. asportazione completa della branca fino al punto di incisione,

3. eliminazione dell’ultima porzione di branca rimasta attaccata al tronco.
E’ da evitare nel modo piu assoluto il capitozzo.
E’ da escludersi ogni tipo di “scalvatura”, cioé qualsiasi recisione dei rami, rasente al tronco,
effettuata non rispettando 1’anello cicatriziale, 0 potatura che si discosti dai modelli sopraccitati salvo
casi in cui si rendesse necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione generale della pianta, che
dovranno comunque essere tempestivamente comunicati al Direttore dell’esecuzione del contratto
prima dell’esecuzione dell’intervento, e concordati con lo stesso.
I tagli apicali dovranno essere effettuati con il criterio del “taglio di ritorno” ossia appena al di sopra
di un ramo ben robusto e ben orientato che fungera da nuova cima; i tagli dovranno essere inclinati
dall’alto verso il basso con angolo di 45° e se possibile con faccia rivolta verso sud,
evitando nel modo piu assoluto i tagli in orizzontale. La superficie degli stessi dovra presentarsi liscia
ed in caso di rami primari o secondari, il taglio dovra risultare quasi aderente alla piega del collare
della branca, senza monconi sporgenti; inoltre la corteccia dovra rimanere sana ed integra senza
slabbrature.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva, in caso di grosse ferite derivanti dal taglio, di
richiedere all’impresa di ricoprirle con prodotti disinfettanti (da usare secondo le prescrizioni della
Ditta produttrice del prodotto) per impedire I’attacco di agenti patogeni. Tali prodotti, di sperimentata
efficacia, dovranno essere approvati dallo stesso prima dell’inizio dei servizi.
Tutti gli attrezzi da taglio impiegati dovranno sempre essere accuratamente disinfettati con Sali
quaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante. In caso di fitopatie in atto
tale precauzione andra sempre adottata prima di passare a interventi su altri rami della stessa pianta.
Per spalcatura delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura
rispettando I’anello cicatriziale, per consentire una buona aerazione dalla parte inferiore della pianta.
La potatura di alleggerimento o accorciamento branche, riguarda gli alberi maturi che hanno assunto
uno sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile, al fine di riequilibrare la vegetazione
troppo fitta, pesante ed eccessivamente spostata all’estremita e ridurre quindi I’effetto vela. Ha anche
lo scopo di diminuire il peso, a carico delle singole branche, nel caso in cui il punto di inserzione sia
compromesso o per la presenza di particolari anomalie lungo 1’asse della branca stessa (cavita,
fessurazioni, ecc.), cosi da ridurre il rischio di rotture accidentali. Questo tipo di intervento si effettua
mediante I’esecuzione di tagli di diradamento dei rami fino all’intersezione di una branca piu piccola
(tecnica del taglio di ritorno). Si dovra,
comunque, cercare di lasciare all’albero una forma piu naturale possibile e, per non provocare
I’emissione di ricacci indesiderati, si dovra evitare che la riduzione complessiva della massa fogliare
superi il 20%-25% del complesso della chioma.
Per potatura di contenimento ¢ da intendersi quella potatura effettuata per 1’alzatura del primo palco,
mondatura dei rami primari, eliminazione del secco o di rami malformati, secondo le modalita sopra
descritte.



Per rimonda del secco si intende I’insieme delle operazioni consistenti nell’eliminazione di tutte le

parti secche e/o ammalorate presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensioni.

Comprende anche la rifilatura di eventuali rami spezzati da agenti meteorici e I’eliminazione dei

ricacci eventualmente presenti sul tronco.

Sara cura dell’impresa appaltatrice, all’avvio di ogni tipologia di intervento, predisporre, alla

presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, opportune “piante campione” da

considerare a modello per I’esecuzione delle potature. A tal fine, dovra concordare, con almeno

un giorno lavorativo di preavviso, il giorno di esecuzione di tale modello.

b) Abbattimento di alberi e rimozione di ceppaie

A giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto I’abbattimento potra eseguirsi per schianto

oppure per capitozzature scalari fino al piede.

Tutti i ceppi dovranno essere devitalizzati attraverso:

- operazioni meccaniche con trivella trincia - ceppi, 0

- operazioni con macchina fresaceppi, 0

- nei casi in cui la presenza di manufatti o altro renda impossibile estirpare la ceppaia, additivi
chimici tipo calceviva, gliphosate, picloram o altri prodotti idonei. In questi casi sara necessario
eseguire il taglio al piede almenol15 cm sotto il suolo.

Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di devitalizzazione

dovranno essere accuratamente colmate e coperte con terra di coltivo, rimuovendo tutte le risulte

prodotte, e dovra essere riformato il prato nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto

decidesse di non mettere a dimora una nuova alberatura.

c) Potatura di arbusti

La potatura di arbusti consiste in interventi drastici di riduzione della vegetazione:

- mantenendo la forma propria dell’arbusto,

- rimuovendo le porzioni di rami secchi,

- rimuovendo i rami piu vecchi.

L'Impresa potra usare i mezzi che riterra opportuno purché cio permetta una regolare e perfetta

esecuzione delle lavorazioni.

In ogni caso si vieta all’impresa di utilizzare macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti

ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di

rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto,
I’impresa appaltatrice dovra concordare, con il Direttore dell'esecuzione del contratto e trasmettere,
via fax, allo stesso, il calendario degli interventi di potatura, abbattimento e rimozione ceppaie
descritti nella stima lavori, da eseguire, nel quale dovranno essere indicate con precisione le
tempistiche per ’inizio e la fine di ogni specifico intervento suddiviso per via e/o area a verde, in
modo da consentire la predisposizione, almeno 72 (settantadue) ore prima, da parte della Polizia
Locale, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell’eventuale ordinanza di
divieto di sosta, il posizionamento di idonea cartellonistica stradale per Distituzione di divieti di
sosta sara a carico dell’impresa esecutrice. Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione
dal Direttore dell'esecuzione del contratto, verra assunto come riferimento per 1’applicazione delle
penali di cui al successivo articolo Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva I’insindacabile
diritto di ordinare che I’impresa appaltatrice organizzi la sua attivita dando la precedenza
all’esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potra prescrivere alla stessa di
sospendere o ritardare 1’esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche per altre
esigenze (es. viabilita, particolari necessita locali, ordine generale, festivita, ecc.), senza che per
questo I'Appaltatore possa avanzare compensi o riserve.

Il calendario degli interventi potra essere modificato dal Direttore dell'esecuzione del contratto,
mediante ordini di servizio inviati via fax, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del




servizio, senza che cio possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o
risarcimenti.

Sospensione e ripresa degli interventi:

E ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal Direttore dell'esecuzione del contratto su
richiesta dell’impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore
o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
dei servizi stessi.

La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1 permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che hanno comportato 1’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei servizi, senza che il Comune abbia disposto la ripresa dei servizi stessi, puo
diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La
diffida ai sensi del presente comma é condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei servizi, qualora lI'impresa appaltatrice intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

Il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i servizi.

Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice alcun
compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa
appaltatrice, la sua durata non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei
servizi.

Le sospensioni comportano il differimento dei termini contrattuali di un numero di giorni pari
a quelli della sospensione stessa.

L’impresa appaltatrice dovra trasmettere via fax al Direttore dell'esecuzione del contratto:

prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa I’elenco dei luoghi di intervento previsti. In
sostituzione potra fornire un calendario settimanale da inviarsi il primo giorno lavorativo
della settimana di esecuzione,

a fine di ogni giornata lavorativa il “report di avanzamento delle prestazioni” riportante le
prestazioni effettuate.

Sono, inoltre, a carico dell’impresa appaltatrice:

il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di
proprieta dell’impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; I’'impresa appaltatrice dovra presentare, al Direttore dell’esecuzione del
contratto, copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall’impianto
di destinazione, dai quali I’impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica
stradale (con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse
prescritto dal Codice della Strada e/o venisse indicato dal Direttore dell’esecuzione del
contratto a scopo di sicurezza;

la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali.

Oneri diversi dell’appaltatore:

Nell’ambito del contratto e per I’intera durata dello stesso, 1’appaltatore ¢ tenuto a provvedere alle
seguenti attivita, intendendo 1 rispettivi oneri gia compresi nei prezzi d’appalto e dunque senza che
possano essere richiesti a tal fine somme aggiuntive di qualunque natura:



- eliminazione di tutte le ceppaie nelle aree oggetto di intervento tramite fresatura, riempimento e
livellamento con terra di coltivo

Art. 7 Prestazioni non previste e variazioni

In caso di necessita e urgenze il Direttore dell’esecuzione del contratto potra apportare modifiche
istantanee al programma giornaliero delle prestazioni che il personale dell’impresa appaltatrice dovra
attuare con decorrenza immediata. L’impresa appaltatrice ne riconosce, per ogni effetto e
conseguenza, la piena efficacia, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. Resta in facolta
dell’impresa appaltatrice presentare in forma scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento
degli stessi, le osservazioni che ritenesse opportune.

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016.:

- il Comune si riserva la facolta di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in
diminuzione che riterra opportune nell’interesse della cittadinanza, della buona riuscita e
dell’economia delle prestazioni,

- I’impresa appaltatrice si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come
quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere
d’urgenza; il tutto sara strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate
nel presente Capitolato d'appalto.

L’impresa appaltatrice dovra provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di servizi/forniture
non previsti solamente dopo averne ricevuto I’ordine scritto e firmato dal Responsabile del
Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui al D.lgs. 50/2016, alle stesse
condizioni previste dal contratto.

Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, I’impresa appaltatrice non
avra diritto a nessun’altra indennita.

Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento
o la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo
come prezzi di riferimento 1 prezzi unitari di aggiudicazione e in mancanza con |’utilizzo del
bollettino Assoverde in vigore, elenco prezzi comune di Milano in vigore a scelta del D.E.
preventivamente ribassati del 10% ai quali dovra poi essere applicato il ribasso di appalto, senza che
I’Impresa appaltatrice possa vantare pretese di sorta.

Ai sensi del D.lgs. 50/2016, eventuali opere non previste nel presente appalto, ma comunque inerenti
i servizi di sistemazione agraria, forestale /o manutenzione dei parchi e dei giardini potranno essere
affidati con atto separato all’Impresa appaltatrice, con utilizzo dei prezzi di cui al presente appalto e
se necessario, con l’utilizzo del bollettino Assoverde in vigore, elenco prezzi comune di Milano in
vigore o con il concordamento di nuovi prezzi non previsti in elenco, ma fermo restando il ribasso
d’asta praticato in sede di offerta e dedotto dagli stessi nuovi prezzi concordati, questo a scelta del
D.E, senza che I’'Impresa Appaltatrice possa vantare argomento valido per richiedere compensi ed
indennizzi di qualsiasi genere,

Il Comune si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei corrispettivi
dowvuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse provvedere in altro modo nel rispetto di quanto
previsto dal D.lgs. 50/2016 senza che I’impresa appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi di
qualsiasi natura o specie.



Nel caso in cui le variazioni superino il limite di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver
acquisito il consenso dell’impresa appaltatrice.

Resta salvo che al di 1a del limite del quinto del prezzo dell’appalto, in aumento o in diminuzione,
I’impresa appaltatrice ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avra diritto al pagamento delle
prestazioni fino a quel momento rese a termine di contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’impresa appaltatrice, se non ¢
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal D.lgs. 50/2016 Le modifiche non preliminarmente
autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione
del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’impresa
appaltatrice, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.

Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare 1’esecuzione di servizi di cui al presente Capitolato
presso aree o edifici di proprieta privata, puo, in caso di inadempienza del privato, disporre tramite
I’impresa appaltatrice, 1’esecuzione d’ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i
relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato.

L’impresa appaltatrice dovra fatturare i costi relativi all’espletamento dei servizi richiesti
direttamente al Comune.

Art. 8 Personale in servizio - norme di sicurezza

Per assicurare I’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’appalto e dai
restanti documenti di gara, ’impresa appaltatrice dovra avere alle proprie dipendenze personale
operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle
prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, I’impresa appaltatrice deve mettere a disposizione
anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie 0 malattia. Tale personale dovra
essere capace e fisicamente idoneo. L’impresa appaltatrice € responsabile delle capacita del personale
addetto alle prestazioni il quale dovra essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei
luoghi di esecuzione delle stesse.

Art. 9- Piani operativo di sicurezza

L’appaltatore, prestatore del servizio, fatte salve tutte le disposizioni di legge, con particolare
riferimento al D.L. vo 81/08, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei
servizi, deve predisporre e consegnare al Direttore di Esecuzione e al R.U.P. un piano operativo di
sicurezza. Dovra inoltre qualora necessari aggiornarlo con le eventuali modifiche e integrazioni in
corso di esecuzione, anche in riferimento al coordinamento con eventuali soggetti in regime di
subappalto o cottimo.

Art. 10- Obblighi e responsabilita dell’Impresa

1) L’Impresa aggiudicataria ¢ tenuta all’osservanza delle disposizioni vigenti circa ’assunzione
obbligatoria degli appartenenti a categorie aventi particolari benemerenze e segnatamente alle
disposizioni riguardanti il collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio, degli invalidi
militari e civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati di cui alle leggi 03.06.1950 n. 375,
24.02.1953 n. 142 e 13.03.1958 n. 365, nonché per 1’assunzione obbligatoria dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68/1999.

2) La possibilita di subappaltare parte dei servizi, nelle misure di legge, ¢ condizionata all’espressa
indicazione di tale volonta all’atto di presentazione dell’offerta secondo quanto disposto dalle
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norme vigenti L’ Impresa aggiudicataria ¢ comunque responsabile dei servizi subappaltati nonché
di tutte le vertenze che attengono 1 rapporti con I’Impresa subappaltatrice, sollevando
I’ Amministrazione Comunale da ogni responsabilita in merito. Le eventuali imprese che
svolgeranno i servizi in subappalto saranno tenute al rispetto di quanto previsto all’art. 9 del
presente Capitolato in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, I’Impresa si obbliga ad
applicare tutte le norme, integralmente contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di
Categoria e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle localita in cui si
svolgono i servizi suddetti.

L’Impresa si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sua sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano 1I’Impresa anche se non ¢ aderente alle associazioni stipulate o receda
da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il pagamento dei crediti maturati dal prestatore dei servizi & subordinato alla verifica della
regolarita contributiva della ditta certificata attraverso il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.). La situazione certificata di irregolarita contributiva ¢ presupposto per
I’arresto del procedimento di liquidazione di tali crediti.

Tutto questo fermo restando nei casi piu gravi la facolta dell’ Amministrazione di procedere con la
risoluzione del contratto.

Il pagamento alle Imprese delle somme accantonate non verra effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Impresa non pud opporre eccezioni
alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

4) L’Impresa non ¢ tenuta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per eventuali
recinzioni di cantiere, cesate, ecc., ovvero per I’occupazione del suolo con mezzi d’opera necessari
alla esecuzione dei servizi.

5) L’Impresa aggiudicataria dei servizi in oggetto é tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e ’incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di inconvenienti od infortuni ricadra pertanto
sull’ Appaltatore, restando pienamente sollevata I’Amministrazione, nonché il suo personale
preposto alla sorveglianza e direzione.

L’Impresa, senza diritto ad alcun compenso, ¢ tenuta a predisporre sui posti di lavoro, tutte le
misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare, dovra
curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e di adeguata illuminazione in corrispondenza
di scavi, ammassi di materiali, depositi di macchinari, interruzioni delle sedi stradali ed ostacoli di
qualsiasi genere, anche secondo le indicazioni della D.E.

L’Impresa, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilita dell’osservanza delle condizioni di
contratto e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi in appalto.

La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di assistenti della Direzione di
Esecuzione non costituira ragione per sollevare 1’Impresa dalla responsabilita e dall’obbligo di
rifarli ogni qual volta le venisse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, garante di ogni difetto
del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione. E’ fatta salva, comunque,
I’osservanza del successivo art. 12 per quanto attiene sfalci e rasature dell’erba.

L’Impresa ¢ responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall’esecuzione dei servizi ed ¢
obbligata ad indennizzare I’ Amministrazione e 1 terzi dei danni medesimi.
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E’ a carico dell’Impresa Appaltatrice I’attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.L.vo
81/08 ivi compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di
sicurezza citate e sull’uso dei mezzi di protezione individuali messi loro a disposizione.

7) L’Impresa dovra provvedere, a suo completo carico, all’eventuale formazione del cantiere, alla
apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc., il tutto secondo
le disposizioni del nuovo Codice della strada e del Regolamento d’esecuzione. La ditta sara
responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno che potesse derivare dalla
inosservanza delle vigenti leggi in materia sopra richiamate.

8) L’Impresa dovra provvedere alla sorveglianza, sia di giorno, sia di notte, con il personale
necessario, dei cantieri e delle zone interessate dai servizi, oltre che tutti i materiali impiegati o da
impiegare.

9) L’Impresa ¢ tenuta ad informare preventivamente, all’inizio dei servizi, ¢ comunque nei termini
di legge, la Polizia Locale, le Societa di Trasporto Pubblico e gli eventuali occupanti del suolo
pubblico. L’informazione ai cittadini, utenti, ecc., anch’essa sara di competenza dell’appaltatore
tramite affissione e/o consegna di appositi volantini informativi in accordo con I’amministrazione
Comunale, sara invece competenza degli uffici comunali preposti (URP, comunicazione, Servizio
politiche ambientali ecc.) predisporre apposita informativa sui canali istituzionali

10) L’Impresa ¢ tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli
impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei servizi, salvo casi di vandalismo
riconosciuti dalle parti

11) L’Impresa sara tenuta a far eseguire a sua cura e spese, i rilievi fotografici che la Direzione di
Esecuzione riterra opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante
e dopo I’esecuzione delle opere.

12) I servizi dovranno essere svolti nei giorni e nell’orario stabiliti dalla Direzione di Esecuzione, con
personale e attrezzature sempre in misura sufficiente e proporzionata per il regolare e continuativo
svolgimento dei medesimi.

13) L’Impresa dovra garantire turni di operai per il rispetto dei termini contrattuali senza che cio possa
costituire motivo di richiesta di maggiori pagamenti.

14) L’Impresa dovra garantire la presenza fissa in cantiere di un direttore di cantiere nella persona di
un tecnico di competenza professionale estesa ai servizi da dirigere il cui nominativo e domicilio
dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione di Esecuzione prima dell’inizio degli Stessi.

15) Sono a carico dell’Impresa tutte le spese ed i provvedimenti da adottare nel corso dei servizi per
la protezione di alberature adiacenti alle aree di impianto e di manutenzione.

16) L’ Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall’inizio della
prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato
vegetativo. Nel caso il progetto e I’Elenco Prezzi contemplino la manutenzione dell’impianto, la
garanzia di attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa. L’avvenuto
attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione di di Esecuzione e Impresa
entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.

L’Impresa ¢ tenuta alla sostituzione delle piante non attecchite.

Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi
accordi fra le parti.

16) E’ posto a carico dell’impresa I’onere e I’impegno di contattare gli enti responsabili delle reti e
dei servizi e sottoservizi (gas, telefono, illuminazione, ecc...) per verificare 1’esistenza degli stessi al
fine di non danneggiarli durante le operazioni di estirpazione delle ceppaie. Qualunque danno causato
per negligenza, imperizia ecc..., sara posto totalmente a carico dell’impresa.
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Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto
piu possibile, fuori dall’orario scolastico in particolare nei giorni di sabato e anche festivi, per non
creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attivita scolastiche. Nel caso in cui cio
non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore
dell’esecuzione del contratto.

Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri

soggetti (es. associazioni, societa, ecc.), dovranno essere eseguite in assenza di fruitori. Nel caso in

cui cio non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore
dell’esecuzione del contratto, con i relativi gestori.

Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in orari non

coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.

Partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del

Procedimento e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il personale in servizio dovra:

- essere dotato, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di
identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro
durante I’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge
in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla
normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, I’impresa
appaltatrice dovra provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo
stesso dalle avversita atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento delle prestazioni,

- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorita e uniformarsi alle
disposizioni impartire dal presente Capitolato d’appalto ed emanate dal Comune ed agli ordini
impartiti dall’impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi
inoltre educato e rispettoso. Ove cio non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore
dell’esecuzione del contratto ne informeranno I’impresa appaltatrice la quale dovra procedere
secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facolta di
richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti
assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso,

- avere padronanza della lingua italiana,

- essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle
autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

- Il Comune ¢ estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra I’impresa appaltatrice ed il
proprio personale impiegato nelle prestazioni,

L’impresa appaltatrice deve individuare un referente operativo che sia diretto interlocutore del
Comune per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto
referente ¢ sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall’impresa appaltatrice, nelle giornate
in cui, essendo in atto I’effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare.

Il nominativo dell’eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via fax e tramite
e-mail all’ufficio Politiche Ambientali.

Il referente deve garantire la propria reperibilita almeno nelle ore di esecuzione delle prestazioni,
mediante 1’utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura ¢ a carico dell’impresa appaltatrice,
come ad esempio un telefono cellulare.

Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie
misure correttive in caso di inadempienze.

Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono
intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico dell’impresa appaltatrice.
L'impresa appaltatrice dovra produrre, prima dell’avvio delle prestazioni, una scheda
aziendale riportante:

- inominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell’azienda,
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- il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo dell’azienda,

- il normale orario giornaliero di lavoro,

- 1 nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto,

- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il
Rappresentante dei Lavoratori.

L’impresa appaltatrice dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 7 (sette)

giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni

rispetto alle informazioni fornite.

Art. 11 Attrezzature e mezzi
Per il corretto espletamento delle prestazioni I’impresa appaltatrice dovra fornire, a sua cura e spese,
mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantita sufficienti
all’effettuazione di tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d’appalto e nei restanti
documenti di gara. L’impresa appaltatrice dovra, altresi, garantire le scorte necessarie.
Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere
tutta la strumentazione occorrente per 1’esecuzione delle prestazioni dovranno:
- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle
prescrizioni igienico — sanitarie vigenti,
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in
vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile I'uso di
mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc.

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresi, rispondere alle caratteristiche richieste dal
codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da
rapportare alle diverse modalita operative. Inoltre, dovranno essere tutti correttamente assicurati,
omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.

Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che
permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d’appartenenza.

L’impresa appaltatrice ¢, altresi, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta
efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni
di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e,
se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovra essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle
necessarie autorizzazioni.

Il Comune si riserva la facolta di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi,
apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterra
soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione € a carico
dell’impresa appaltatrice e non pud comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi
indicati in sede di offerta. L impresa appaltatrice ¢ tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei
mezzi contestati immediatamente ovvero, se cio é impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre
un termine che sara stabilito dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, I’impresa appaltatrice dovra darne comunicazione via fax al
Direttore dell’esecuzione del contratto entro 30 (trenta) minuti dal verificarsi dell’inconveniente
tecnico. La sostituzione dell’attrezzatura o del mezzo dovra avvenire entro e non oltre le 3 (tre) ore
successive dal verificarsi della rottura e non pud comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto
ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potra essere
autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto 1’uso temporaneo, limitato al periodo
strettamente necessario che verra autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista
normativo, al fine di garantire la continuita del servizio.
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I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuita e
I’efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.

Non sara possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e macchinari
utilizzati per I’esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall’area interessata
dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione 1’impresa appaltatrice ¢
responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per
il proprio personale e per i terzi.

Art. 12 Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto I'impresa appaltatrice dovra mantenere edotto il Comune circa il luogo
in cui e domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le
prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi
postali, i numeri di telefono, fax, e-mail, entro 24 ore dall’avvenuta modifica.

Art. 13Subappalto - cessione del contratto - cessione del credito

Non ¢ ammesso I’affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di legge

La possibilita di subappaltare o affidare in cottimo, nelle misure di legge, parte dei servizi e
condizionata all’espressa indicazione di tale volonta all’atto di presentazione dei documenti e
dichiarazioni accompagnanti la busta contenente 1’offerta e a tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento alla norma del Dlgs n. 50/2016;

Il Comune non corrispondera direttamente al subappaltatore I’importo dei servizi eseguiti

E’ fatto assoluto divieto all’impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche
solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullita dello stesso e di risarcimento dei danni a favore
del Comune.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’impresa appaltatrice per i quali la
cessione del contratto ¢ consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e del D.Igs.
50/2016; gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991,
n°187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai documenti di
gara. Nei 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi il Comune puo opporsi al subentro
del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo 10-sexies della L.575/1965 e s.m.i.

Relativamente alla cessione di crediti si fara riferimento al D.lgs. 50/2016 con la sola eccezione che
e esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Art. 14 Modalita di pagamento

L’ Appaltatore potra chiedere i pagamenti dei servizi eseguiti ogni qual volta I’importo di tali servizi
raggiunga la cifra dell’incarico affidato. La Direzione di Esecuzione, previa verifica in base alle
norme di legge, ne autorizzera la fatturazione e la liquidazione.

La liquidazione avverra, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs.vo n. 231/2002 cosi come modificato dal D.
Lgs.vo n. 192/2012, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e
s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subcontraenti
interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilita dei flussi
finanziari.
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La liquidazione di ciascuna fattura verra effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarita
contributiva dell’impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subcontraenti, esclusivamente
mediante bonifico bancario previo ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva,
Ogni bonifico dovra indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi
dell’art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento
pubblico.

L’impresa appaltatrice dovra pertanto comunicare al Comune, per iscritto e nei termini prescritti, gli

estremi:

- del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui
all’art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con I’indicazione dell’opera/servizio/fornitura
al/alla quale e/sono dedicato/i,

- le generalita e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i,
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il Comune verifichera, in occasione di ogni pagamento all’impresa appaltatrice e con interventi di
controllo ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.
L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune
comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad € 10.000,00 sono subordinati al positivo
esito delle verifiche che il Comune, ai sensi dell’art. 48 - bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i.
e del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., ¢ tenuto ad
effettuare nei confronti dell’aggiudicatario tramite Equitalia S.p.A. per la verifica dell’esistenza di
inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento. In caso di
inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo nel pagamento ed anche 1’eventuale pignoramento
totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei
termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti
dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosita e come tali non
potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna a dare all’impresa
appaltatrice sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, il
termine di pagamento verra sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune
fino a regolarizzazione della situazione.

In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verra
sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da emettersi entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato d’appalto le fatture relative devono contenere la
dicitura dell’appalto e il CIG (specificando il numero dello Stato di avanzamento dei servizi di
riferimento)”, il numero e la data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa, e riportare
il costo dei servizi resi come desumibili dallo Stato di Avanzamento dei servizi.

Eventuali variazioni delle modalita di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all’impresa
appaltatrice la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata
efficacia.

Il Comune inviera all’impresa appaltatrice 1 provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa.

Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del
provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.
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Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sara liquidata se non richiesta con regolare
ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del
contratto.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno
diritto ad indennita di qualsiasi genere da parte dell’impresa appaltatrice né alla richiesta di
scioglimento del contratto.

Ai sensi della normativa vigente, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento
di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterra dal certificato di pagamento I’importo
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC sara disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza
che I’'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni a o
riconoscimento di interessi.

In ogni caso, ai sensi della norma in vigore sull’importo netto progressivo delle prestazioni sara
operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque)%; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Aii sensi delle norme in vigore in caso di ottenimento del DURC dell’impresa appaltatrice negativo
per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporra, ai sensi del D.lgs. 50/2016., la
risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi del d.lIgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'impresa appaltatrice o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del contratto, il
Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’impresa
appaltatrice, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi,
sospendendo il pagamento dei corrispettivi, senza che I’impresa appaltatrice possa opporre eccezioni,
avere titolo a risarcimento di danni a o riconoscimento di interessi per detta sospensione.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune potra pagare
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’impresa appaltatrice. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze
predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso in cui vi siano formali contestazioni dell’impresa appaltatrice alla tipologia di richiesta di
cui sopra, il Responsabile del procedimento provvedera a trasmetterle, insieme alle richieste stessa,
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 15 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016., ’offerta da presentare per I’affidamento dei servizi deve essere
corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base
di gara comprensivo di oneri per la sicurezza, IVVA esclusa.

L’importo della garanzia ¢ ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, si dovra segnalare e documentare, in sede di offerta, il possesso di tale certificazione.

Tale cauzione, costituita ai sensi del sopra citato articolo, copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari detta cauzione é restituita entro 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi dall’aggiudicazione definitiva. I Comune procedera all’escussione della cauzione
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provvisoria nell’ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara si
siano verificate mendaci ovvero nell’ipotesi in cui per colpa dell’aggiudicatario non si giunga alla
stipula del contratto ovvero nell’ipotesi generale in cui I’impresa concorrente turbi le operazioni di
affidamento.

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, I'impresa appaltatrice dovra presentare,
prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della
stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi del D.lgs. 50/2016, pari al 10%
dell'importo delle prestazioni aggiudicate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10%, la garanzia fideiussoria sara aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%;
ove il ribasso sia superiore al 20%, ’aumento ¢ di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. Ai sensidel comma 1 del suddetto articolo ¢ prevista la riduzione dell’importo della
garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme

europee della serie UNI CEI 1ISO 9000.

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento
dell’appalto, ¢ a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del
risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di
inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice
o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.

Qualora I’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il
Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facolta di promuovere il
sequestro di beni di proprieta dell’impresa appaltatrice nelle necessarie quantita. Rimane comunque
riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.

Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino all’emissione, da
parte del Comune, del Certificato di verifica di conformita delle prestazioni eseguite o comunque fino
a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato di cui al
successivo articolo “Certificato di ultimazione delle prestazioni — verifica di conformita”.

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in
tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta,
pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’impresa
appaltatrice fino all’avvenuto reintegro. In alternativa il Comune potra procedere a reintegrare
d’ufficio la cauzione, a spese dell’impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme
dovute all’impresa per 1’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

La cauzione definitiva verra restituita comunque dopo che 1’appaltatore avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla
normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovra essere verificata dal
Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva
verra trattenuta dal Comune fino all’adempimento delle condizioni suddette.

Vale, inoltre, quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

In caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice, la cauzione
sara incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi
dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni
appaltate.
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In caso di irregolarita delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune invitera 1’impresa
interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro
detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procedera a revoca dell’aggiudicazione e
all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate
le spese sostenute dal Comune per I’affidamento dell’appalto a terzi.

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e
I’escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica 1’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva dovra essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del
corrispettivo.

Art. 16 Responsabile del procedimento - Direttore dell’esecuzione del contratto - controlli
Responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. € il
Responsabile del Servizio OO.PP. e Politiche Ambientali. Ad esso sono assegnate le funzioni che
verranno svolte con il supporto dei dipendenti del Comune.

Ai sensi delle norme in materia il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto
da parte dell’impresa appaltatrice attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Poiché le
prestazioni oggetto del contratto non superano I’importo di € 500.000,00, il Direttore dell’esecuzione
del contratto puo coincidere con il Responsabile del procedimento. A tale Direttore sono assegnati in
particolare, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico — contabile dell’esecuzione del
contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’impresa
appaltatrice, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita dei
documenti contrattuali.

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competera al Responsabile del procedimento ed al
Direttore dell’esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la pit ampia
facolta e coi modi ritenuti piu idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi
momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, I’esecuzione di visite ispettive
presso 1 luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare 1’osservanza di tutte le norme
stabilite nel presente Capitolato d’appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di
tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una funzionalita del controllo, I’impresa appaltatrice ¢ obbligata a fornire al Responsabile del
procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, tutta la collaborazione necessaria.

Il Responsabile del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, per il controllo e la
vigilanza sulle prestazioni oggetto di appalto, potranno essere coadiuvati:

- dal personale del servizio OO.PP.- Politiche Ambientali del Comune,

- dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi ed Unita operative del Comune.

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del
Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei
controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini
e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all’impresa appaltatrice in forma scritta.
Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del
contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di
dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla
comunicazione verbale.
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Art. 17 Penalita — esecuzioni in danno

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la
facolta del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, I’impresa appaltatrice,
oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore
dell’esecuzione del contratto, all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori
danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali
conseguenze penali, ¢ tenuta al pagamento di una penalita dell’importo variabile a seconda
dell’inadempimento, come di seguito riportato:

N° INADEMPIMENTO PENALITA’

1. Ritardata trasmissione del calendario degli interventi di cui all’art. 4, comma 8°, per giorno
di ritardo € 100,00

2. Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per I’esecuzione dei servizi nelle aree
scolastiche, presso edifici comunali gestiti da associazioni e/o societa, per inadempienza €
300,00

3. Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di potatura e
abbattimento, per pianta € 200,00

4. Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di potatura e
abbattimento, per arbusto € 50,00

5. Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di rimozione
ceppaie, per ceppaia € 100,00

6. Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo € 300,00

7. Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’elenco dei luoghi di
intervento previsti € 30,00

8. Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto del report di avanzamento
delle prestazioni, per giorno di ritardo €50,00

9. Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'l per mille
dell'ammontare netto contrattuale

Le penali di cui al precedente specifica sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per I’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente
prevista nella precedente specifica, si applichera una penale di € 30,00.

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a
mezzo fax, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale I’'impresa
appaltatrice ha facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accogli bili a
giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra
indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

In caso di inadempienze che comportino 1’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene
prevista I’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, I’applicazione delle stesse non assorbe
I’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non
assorbente.

Il Comune procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della
penale, al recupero delle penalita mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese
e/o avvalendosi della cauzione definitiva. E ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice,
la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non € imputabile
alla stessa oppure quando si riconosca che la penale € manifestamente sproporzionata rispetto
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all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0
indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile
del Procedimento sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto.

Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove I’impresa
appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune
avra la facolta di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’impresa
appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva
I’applicazione delle penalita contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune. Il
recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sara operato dal
Comune con rivalsa sulle somme dovute all’impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in
scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potra anche essere riscosso direttamente dal Comune mediante 1’escussione della
cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento ed il
Direttore dell’esecuzione del contratto, fatta salva I’applicazione della relativa penale, provvederanno
a trattenere, dalle somme spettanti all’impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso
offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all’impresa appaltatrice.
9° Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la
sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune.

Art. 18 Responsabilita
Nell'esecuzione delle prestazioni I'impresa appaltatrice dovra aver cura di attuare tutte le cautele, i
provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- garantire la vita e ’incolumita dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque
addette alle prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del
Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza,
sorveglianza e controllo delle prestazioni,

- evitare danni a beni pubblici e privati e all’ambiente, osservando le disposizioni contenute nel
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni
responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’impresa appaltatrice.

L’impresa appaltatrice € sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che
verso 1 terzi, di qualunque danno arrecato alla proprieta, all’ambiente ed alle persone in dipendenza
dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed ¢ alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche
se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o
all’ambiente, sollevando pertanto il Comune, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione
nei confronti di terzi; essa e pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli
eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all’ambiente, al
Comune o a terzi.

Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietd, il
Direttore dell’esecuzione del contratto compilera apposita relazione da trasmettere senza indugio al
Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adottera gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per il Comune le conseguenze dannose.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa appaltatrice
al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli,
marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei
luoghi dovra avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico ¢ spese dell’impresa
appaltatrice, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la
stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento fara eseguire d’ufficio le
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prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell’impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo
all’uso della cauzione definitiva. In alternativa I’impresa appaltatrice potra coprire tali spese
avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del
procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto o della stipulazione
del contratto, ’impresa appaltatrice dovra presentare copia di propria idonea polizza
assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dal D.lgs. 50/2016 s.m.i.
avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente 1’espressa rinuncia da parte della
compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al
Direttore dell’esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza
anniversaria ricadente nel periodo di validita dell’appalto. Nel novero dei terzi dovranno essere
indicati anche il Comune ed i suoi dipendenti.

Tale polizza assicurativa dovra tenere conto specificatamente della responsabilita civile verso terzi e
verso 1 propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attivita di gestione delle
prestazioni appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato. La somma
assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione dovra essere almeno pari a € 200.000,00 ed il
massimale per 1’assicurazione RCT/RCO dovra essere pari almeno a € 1.000.000,00.

4° In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi
dell’art.2602 del cc), ’impresa Mandataria (o il Consorzio) dovra esibire I’estensione della copertura
assicurativa per RCT/RCO anche per le attivita delle Mandanti o delle Consorziate.

In caso di impossibilita, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO
con le modalita e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le
polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

L’inosservanza di quanto sopra previsto o 1’inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere
alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune, per
fatto e colpa dell’impresa appaltatrice.

Per i danni cagionati da forza maggiore si applica quanto previsto dalle norme in materia.

Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo
svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli
esecutivi di competenza dell’impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa.
In tal caso il Comune informera I’'impresa appaltatrice dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione
affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti
nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione da parte
del Comune e puo essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che I’impresa appaltatrice,
dietro esplicita richiesta del Comune, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Art. 19 Risoluzione del contratto

Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il Comune ha facolta di risolvere di
diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per
danni, I’incameramento della cauzione definitiva e I’applicazione delle penali di cui all’articolo
“Penalita — esecuzioni in danno” del presente Capitolato, nei seguenti casi:

a) qualora I’impresa appaltatrice:

- senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore
dell’esecuzione del contratto non inizi le prestazioni entro la data stabilita dal calendario
degli interventi approvato,

- per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel
corso dell’appalto,
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- rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui
all’articolo “Prestazioni non previste e variazioni” del presente Capitolato,

b) a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati,

c) per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione
contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.).

In particolare, per gli inadempimenti contributivi si fa riferimento ai disciplinati vigenti.

d) per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa
appaltatrice,

e) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la gravita
e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano 1’efficienza delle
prestazioni o siano tali da arrecare danno al Comune,

f) qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell’importo
contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta,

g) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta 1’emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all’art.3 della
L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi del Comune,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto
dell’appalto,

h) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico
dell’impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione, i. inadempimento, da
parte dell’impresa appaltatrice, degli obblighi di cui alle norme vigenti.

1) inadempimento, da parte dell’impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all’art.3 della L.136/2010
e s.m.i., accertato dal Comune.

La risoluzione del contratto & notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o Posta certificata all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovra astenersi dal compiere
qualsiasi ulteriore prestazione.

L’impresa appaltatrice non potra avanzare diritti di sorta per I’affidamento delle prestazioni ad altra
impresa e dovra rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.

Art. 20 Cause di decadenza

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’impresa appaltatrice le
condizioni soggettive e tecniche richieste per 1’affidamento dell’appalto, il Comune procedera a
pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale.

La cessazione dell’attivita, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’impresa
appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e 1I’incameramento della
cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un’impresa
facente parte dell’associazione potra comportare la decadenza del contratto di concessione e
I’incameramento della cauzione definitiva.

La decadenza del contratto & notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore
prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra
azienda, senza che per questo I’impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

L’impresa appaltatrice rispondera dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del contratto.

23



Art. 21 Recesso

Resta salva la facolta del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse
pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se ¢ stata iniziata I’esecuzione delle
prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’impresa appaltatrice:

- delle spese dalla stessa sostenute,

- delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell’effettivo recesso,
- di una somma, che I’impresa appaltatrice ritiene interamente satisfattiva a titolo di mancato
guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo
dell’importo delle prestazioni non eseguite calcolato, in analogia a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016
e s.m.i., sulla differenza tra I’'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e I’ammontare netto
delle prestazioni eseguite.

Il recesso deve essere comunicato all’impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha
effetto decorsi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine
I’impresa appaltatrice dovra astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni
potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo
I’impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facolta dell’impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua
scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

Art. 22 Costituzione in mora
Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d’appalto operano di pieno diritto
senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell’assuntore.

Art. 23 Controversie

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e I’impresa
appaltatrice nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto
e corredati da motivata documentazione.

E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e I’impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura
tecnica, giuridica 0 amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno
affidate al giudice competente.

Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Milano.

In ogni caso, per espressa e comune volontda del Comune e dell’impresa appaltatrice, anche in
pendenza di controversia, quest’ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione delle
prestazioni, salvo diversa disposizione del Comune.

Art. 24 Spese Contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di
quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che
saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico
dell’impresa appaltatrice.

Il contratto verra stipulato presso la sede del Comune di Cormano.
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L’IVA per quanto dovuta ¢ a carico del Comune.

Art. 25 Certificato di ultimazione delle prestazioni — Certificato di verifica di conformita

Per le prestazioni, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuera i necessari accertamenti e
rilascera il certificato attestante 1’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verra
sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa
appaltatrice.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformita al fine di accertarne
la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare, le
attivita di verifica di conformita saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle
condizioni, modalita, termini e prescrizioni del contratto. Tali attivita avranno, altresi, lo scopo di
accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e
con le risultanze di fatto.

La verifica di conformita, che sara effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto,
dovra essere avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e concludersi entro 60 (sessanta)
giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione delle prestazioni.

Resta salva la possibilita di estensione della verifica di conformita secondo quanto previsto dal D.Igs.
50/2016.

Per I’effettuazione delle verifiche di conformita e 1’emissione del relativo certificato si applicano le
norme vigenti di cui al D.lgs 50/2016.

Il certificato di verifica di conformita verra trasmesso per accettazione all’impresa appaltatrice, la
quale dovra firmarlo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

Con I’approvazione del Certificato di verifica di conformita si procedera al pagamento del saldo delle
prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 26 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze

L’impresa appaltatrice ¢ obbligata, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza
di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e che potranno
essere emanate durante la vigenza del contratto aventi comungue rapporto con le prestazioni oggetto
dell'appalto.

Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne
rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare
I’adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidita del traffico, nonché
I’incolumita dei pedoni. L’impresa appaltatrice ¢, inoltre, tenuta ad istruire opportunamente il
personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte
le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs.
50/2016 e s.m.i., al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilita generale dello Stato, per le parti
applicabili.

Art. 27 Tutela della privacy

L'impresa ha I'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le
prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre I'obbligo di trattare i dati
personali di cui verra a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualita di "responsabile”,
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assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. |
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e il personale interno dell’ Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
e ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.

L'impresa e responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei
propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,
Amministrazione Comunale ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo
restando che l'impresa sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all” Amministrazione
Comunale. L'impresa potra citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi
in cui cio fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti. Le
parti comunicheranno, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei dati personali conferiti per I'esecuzione del contratto stesso,
nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu dell'art. 7 della citata normativa.

| dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione Comunale ai fini dell'accertamento
dei requisiti di partecipazione, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di Cormano,
esclusivamente per finalita inerenti la procedura di gara, I'aggiudicazione e la gestione del contratto,
secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali
e dal D.Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Titolare del trattamento dei dati & il Comune di Cormano.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sara improntato a liceita e a correttezza nella piena
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del
citato Regolamento UE 679/2016 & pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile
mediante collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché'
visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link:
http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy.

MODALIT® TECNICHE

Potature e/o abbattimenti indifferibili e urgenti

Art. 28 - Potature

Le operazioni di potatura, intese in senso generale, sono varie, perché diverse sono le condizioni in
cui si presenta la pianta e differenti i risultati che si vogliono ottenere ed infatti, come meglio illustrato
qui di seguito, si possono realizzare potature di sfoltimento, rimonda, contenimento, formazione,
ristrutturazione e mantenimento, ecc.

Tutte le potature in ogni caso, escludendo quelle di formazione, di rimonda e quelle legate a situazioni
specifiche, oppure interventi di leggerissima entita, sono operazioni quasi sempre dannose per la
pianta anche se spesso necessarie per ovviare alla mancanza di spazio o ad interventi precedenti di
potatura mal eseguiti.

Quasi sempre le potature drastiche o irrazionali contribuiscono a rendere un albero pericoloso poiché
ne modificano la forma naturale e la disposizione della chioma ed impediscono alla pianta di attivare
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sistemi naturali (tensione o compressione dei tessuti del legno) di resistenza alle azioni meccaniche
provocate dagli agenti meteorici (neve, vento).

Le potature creano tutta una serie di scompensi sia sull’apparato radicale che sull’intera fisiologia
della pianta rendendola piu debole, soprattutto se vecchia o sensibile alla potatura.

L’apertura di grosse ferite permette anche a molti parassiti da ferita di attaccare I’albero provocandone
il deperimento progressivo. Molto gravi sono i casi degli olmi e dei platani che, proprio attraverso le
ferite di potatura (ma non solo attraverso queste) possono essere attaccati rispettivamente dalla
grafiosi (Graphium ulmi) e dal cancro colorato (Ceratocystis fimbriata) che ne provocano la morte.
In ultima analisi le potature, salvo la rimonda o tagli molto leggeri, non andrebbero mai eseguite; se
invece, per vari motivi risultasse indispensabile effettuare grossi tagli, bisogna tener presente che una
pianta drasticamente potata va periodicamente riassogettata a tale intervento, proprio per eliminare
possibili situazioni di pericolo che si vengano a creare in seguito ai tagli.

Riportiamo qui di seguito i principali interventi di potatura e la loro classificazione:

a) Potatura di rimonda:
consiste nell’insieme di operazioni di rimonda di tutte le parti secche, ammalate o pericolose
presenti nella chioma poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione (tranne i rametti molto
piccoli) comprese le rifilature di eventuali rami spezzati da agenti meteorici, nonche un leggero
sfoltimento dei rami in soprannumero.
L’ispezione della chioma diviene parte integrante della potatura, cosi come la slupatura delle carie
eventualmente presenti sulle branche e sui rami e la formazione di opportuni drenaggi di tutte le
sacche dove avviene ristagno di acqua.

Durante ’esecuzione delle slupature e dei drenaggi non si dovra in nessun modo intaccare le
barriere protettive che I’albero ha attivato naturalmente (tessuti del legno duri e sani) e se cido non
fosse possibile bisognera preavvisare la D.E. che provvedera ad impartire le direttive del caso.

La D.E. dovra altresi essere tempestivamente avvisata qualora le carie risultassero molto estese e
si scorgessero lesioni o possibili punti di rottura tali da compromettere la stabilita dell’albero o
parti di questo.

Durante la potatura si dovra anche provvedere al taglio dell’edera (o altre infestanti) che
avviluppano la pianta.

| tagli, quando vanno eseguiti in prossimita del fusto (o di grosse branche) non devono
danneggiarlo in alcun modo, evitando inoltre di lasciare monconi.

Piu precisamente la parte che va maggiormente preservata da qualsiasi danneggiamento ¢ il collare
del ramo.

In ultima analisi il taglio va effettuato nel punto naturale di abscissione del ramo che in genere si
trova ad alcuni centimetri dall’inserzione sul fusto o sulla branca principale.

Bisogna poi evitare di provocare “scosciature” e pertanto il taglio dovra essere eseguito in due
tempi: prima a circa 30-40 centimetri dal punto previsto, successivamente proprio dove il ramo
dovra essere reciso.

Salvo casi particolari, preventivamente indicati dalla D.E., tutti i tagli dovranno essere eseguiti
lasciando rami di ritorno e se le ferite risultassero di diametro superiore ai 10 cm, 3 cm. nel caso
di potature di cipressi, olmi, platani, andranno disinfettate con appositi prodotti antiparassitari,
indicati o approvati dalla D.E. e quindi ricoperti con mastici impermeabilizzanti e cicatrizzanti.
La potatura di rimonda del secco o le potature che prevedono tagli molto limitati, possono essere
eseguite durante tutto il corso dell’anno; gli altri interventi di potatura vanno eseguiti o durante il
periodo di riposo vegetativo, evitando in ogni caso i giorni di gelo. Le potature non vanno poi
eseguite durante la schiusura delle gemme e, soprattutto, prima della caduta delle foglie.

b) Interventi di dendrochirurgia:
la dendrochirurgia o chirurgia degli alberi € quell’insieme di pratiche che cerca di risanare le piante
mediante particolari operazioni di eliminazione delle parti malate; comprende il consolidamento
delle zone instabili e il drenaggio dell’acqua stagnante.
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Le principali operazioni di dendrochirurgia, spesso tra loro legate, da eseguire su alcuni alberi sono
la slupatura, il drenaggio ed il consolidamento.

Slupatura:

consiste nella ripulitura delle parti cariate, lesionate ed alterate della pianta con successiva
disinfezione e ricopertura delle ferite mediante appositi prodotti indicati od approvati dalla D.E.
A volte, in base a quanto indicato dalla D.E., potra rendersi necessaria la ricopertura della parte
scavata con reti per evitare il deposito di oggetti di vario tipo e/o per ragioni estetiche.

Consolidamento:

comprende gli interventi mirati a rinforzare e rendere piu stabili e sicure le parti dell’albero
potenzialmente pericolose mediante 1’uso di perni passanti e tiranti.

In particolare si utilizzeranno perni passanti (barre di acciaio filetate secondo le disposizioni della
D.E., con appositi bulloni, rondelle e spessori) per legare tra loro branche e grossi rami alla base
di biforcazioni molto strette, soprattutto in presenza di intrusioni corticali. | tiranti, invece, in
acciaio o in nylon, di lunghezza e spessori adatti (concordati di volta in volta con la D.E.) a
sopportare determinate sollecitazioni e carichi, vanno tesi tra rami o branche ad altezze indicate,
caso per caso, dalla D.E.

Tali cavi devono essere fissati con morsetti in acciaio prevedendo 1’uso di fasce e tiranti per
limitare 1’usura dovuta all’attrito.

Salvo casi particolari indicati dalla D.E. non si devono eseguire legature a “cappio” attorno a rami
0 branche, ma i cavi devono essere tesi bucando il ramo e fissando il cavo con rondelle e morsetti.
Le rondelle, sempre in acciaio, in alcuni casi dovranno avere dimensioni molto elevate e percio
realizzate appositamente.

Drenaggio:

intervento che va sempre eseguito sia durante tutte le operazioni di potatura che per gli interventi
di dendrochirurgia e serve ad evitare, mediante I’incisione di tacche o I’apertura di fori,
generalmente sul fusto, oppure all’intersezione delle branche o su grossi rami, il ristagno
dell’acqua.

Le operazioni di dendrochirurgia vanno eseguite rispettando scrupolosamente le indicazioni della
D.E. secondo le pit moderne tecniche, prevedendo 1’utilizzo di materiali ed attrezzature adeguati
e di comprovata affidabilita, evitando di togliere parti sane della pianta, incidere calli e, in ogni
caso, di asportare quantita di materiale tali da rendere 1’albero piu instabile.

Tutto il materiale di risulta proveniente dalle operazioni di dendrochirurgia dovra essere raccolto
ed avviato alle PP.DD. autorizzate a totale carico dell’Impresa.

Se la D.E. lo consentira, il prodotto antiparassitario ed il mastice potranno essere preventivamente
miscelati ed applicati in un’unica soluzione.

La motosega, se usata per potatura di cipressi, olmi e platani, dovra essere continuamente
disinfettata applicando dei meccanismi che spruzzano sulla lama prodotti fungicidi e, dopo la
potatura, tutti gli alberi delle tre specie citate, dovranno essere irrorati con prodotti a base di rame
o altro fungicida, indicato dalla D.E., mediante I’uso di atomizzatori.

Tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto ed avviato alle PP.DD. autorizzate o sminuzzato
(cippato) e, salvo diverse indicazioni della D.E., restare a disposizione dell’Impresa.

N.B. Tutte le norme previste per la potatura di rimonda (eliminazione di parti secche e ammalate,
ispezioni, slupature e drenaggi, disinfezione delle ferite, smaltimento del materiale di risulta, ecc.)
anche se non indicate, sono estese a tutti gli altri interventi di potatura.

c) Potatura di sfoltimento:
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consiste nella diminuzione della densita della fronda eliminando in particolar modo i rami piu
deboli, sottili, mal disposti e incrociatisi, per ottenere la densita desiderata;

d) Potatura di contenimento:

consiste nell’accorciamento dei rami nella parte piu esterna della chioma al fine di limitarne lo
sviluppo; a seconda dell’esigenza I’intervento interessera tutta la chioma o solo parte di essa;

Potatura di ristrutturazione:

consiste nell’eliminazione di parti, a volte consistenti, altre volte estremamente limitate, della
chioma, con il fine di prevenire rotture accidentali o ovviare a danni derivanti da potature sbagliate.
Si tratta di togliere i rami che sbilanciano o appesantiscono eccessivamente la pianta a conferire
alla fronda un miglior aspetto, il piu naturale possibile;

Potatura di formazione:

eseguita su giovani soggetti, ha lo scopo di conferire alla pianta la forma voluta, regolando lo
sviluppo e I’equilibrio della chioma. La potatura di formazione comprende anche I’eliminazione
di eventuali polloni basali e dei ricacci presenti sul fusto al di sotto del palco principale;

g) Potatura di mantenimento:

interessa le piante allevate in forme obbligatorie ed ha lo scopo di far mantenere alla chioma la
forma precedentemente conferita. Praticamente riguarda quelle specie, come la Lagerstroemia o i
Prunus, che vengono potati tutti gli anni per ragioni di fioritura, i cipressi per ragioni estetiche e
tutti quegli alberi che periodicamente devono essere contenuti per motivi di limitato spazio
disponibile;

h) Potatura di risanamento:

normalmente ¢ prevista per i platani colpiti dall’antracnosi e consiste nel taglio dei rami
maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-2 anni) evitando pero di modificare sostanzialmente
la forma della chioma degli alberi. Non dovranno cioé essere eseguite capitozzature o tagli molto
drastici, salvo eventuali casi particolari preventivamente indicati dalla D.E.

Tutto il materiale di risulta dovra essere accuratamente eliminato o mediante bruciatura o in altro
modo indicato dalla D.E.;

Potatura di innalzamento:

serve per innalzare la chioma eliminando tutti i rami e ricacci presenti sul fusto, oppure sulle
branche o sui rami principali, al di sotto di una certa altezza. Viene in genere prevista per eliminare
ostacoli alla circolazione veicolare o pedonale, oppure per migliorare le condizioni di visibilita
stradale;

Potatura di produzione o fruttificazione:

riguarda le piante da frutto che tradizionalmente sono oggetto di interventi cesoi in agricoltura.
Viene attuata in modo diverso a seconda della specie al fine di garantire una normale
fruttificazione. Essa comprende in ogni caso la rimonda e il risanamento della pianta;

m)Spollonatura:

la spollonatura ¢ un’operazione che riguarda principalmente gli alberi di tiglio e, eventualmente,
se indicato dalla D.E., anche soggetti di altre specie arboree e consiste nell’eliminazione di tutti i
ricacci presenti alla base della pianta e di quelli posti sul fusto fino al limite delle branche principali
(per alberi con branche principali inserite molto in alto il limite della spollonatura e fissato a 4-5
metri di altezza).

29



Il taglio va eseguito a macchina e/o a mano; i polloni vanno tagliati rasente al terreno o al fusto
che pero non deve in alcun modo essere danneggiato con scortecciature, ferite o altro.

Art. 29 - Abbattimenti

L’intervento dovra essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando
tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per I’incolumita pubblica e danni ai manufatti
(depezzature, uso di funi, carrucole ...). Sara premura dell’Impresa contattare gli enti responsabili
delle reti sotterranee (gas, telefono, illuminazione, ecc.) per verificare I’esistenza degli stessi, al fine
di non danneggiarli durante le operazioni di estirpazione delle ceppaie.

In ogni caso I’Impresa sara responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi
motivazione dovesse verificarsi, rimanendo questa Amministrazione sollevata da ogni responsabilita
in merito.

Le ramaglie di risulta (depezzate o triturate a discrezione dell’Impresa) dovranno essere trasportate
alle PP.DD. secondo le indicazioni della D.E.

Per I’abbattimento di platani colpiti da cancro colorato, questo dovra avvenire rispettando le
prescrizioni del D.M. 29.02.2012 e della circolare regionale n.3141 dell’11.04.2013.
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Titolo IV°

Rinnovo impianti arborei alberate stradali

Parte 1

Il presente Capitolato regola la fornitura e la messa a dimora di piante delle varie specie, con le
caratteristiche di dimensioni e portamento fissate in progetto, compresa la formazione delle buche di
adeguate dimensioni, la concimazione di fondo, gli ancoraggi e quanto altro ancora per 1’esecuzione
dei servizi a perfetta regola d’arte, il tutto come meglio evidenziato dalla tavola n. 2 allegata al
progetto esecutivo.

Art. 30 - Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di presentare 1’offerta per I’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, I’ Impresa
dovra ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le
informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni,
alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri servizi di manutenzione,
movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere), alla quantita, alla utilizzabilita ed alla
effettiva disponibilita di acqua per ’irrigazione e la manutenzione (vedi anche art. 38).

Di questi accertamenti e ricognizione I’Impresa ¢ tenuta a dare, in sede d’offerta, esplicita
dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali
equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire, sia sul tipo di materiale da fornire (vedi D.P.R.
16.07.1962, n. 1063, art. 1).

La presentazione dell’offerta implica ’accettazione da parte dell’ Impresa di ogni condizione riportata
nel presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

Art. 31 Conservazione e recupero delle piante esistenti in zona

Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto da mantenere e quella eventualmente individuata
dalla Direzione di esecuzione in corso d’opera dovra essere protetta adeguatamente da ogni
danneggiamento.

Pertanto I’Impresa dovra usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni della Direzione di
esecuzione ogni volta che si trovera ad operare nei pressi delle piante esistenti.

Nell’eventualita di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la
Direzione di Esecuzione si riserva la facolta di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la
preparazione delle piante stesse.

Art. 32 - Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo

Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa
importanza, I’Impresa ¢ tenuta a provvedere alla rimozione e all’accantonamento, nel luogo e con le
modalita indicati dalla Direzione di Esecuzione, degli strati fertili del suolo destinati ad essere
riutilizzati nelle zone interessate ai servizi stessi.

Le quantita eccedenti e I’eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo
le modalita indicate dalla Direzione di Esecuzione.

Art. 33 - Approvvigionamento di acqua

L’ Amministrazione Comunale fornira gratuitamente all’Impresa 1’acqua nel luogo dei servizi o in
luoghi indicati dall’Amministrazione. Qualora questa non fosse disponibile, I’Impresa si
approvvigionera con i propri mezzi.

Gli oneri relativi non verranno contabilizzati.
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Art. 34 - Pulizia dell’area del cantiere

A mano a mano che procederanno i servizi di sistemazione e le operazioni di piantagione, 1’ Impresa,
per mantenere il luogo piu in ordine possibile é tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di
lavorazione (es. frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa,
contenitori, ecc.) e gli utensili, macchinari, ecc. inutilizzati.

I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alle PP.DD. autorizzate, 0 su
altre aree autorizzate.

Art. 35 - Norme per la misurazione e valutazione dei servizi e delle somministrazioni

Le quantita dei servizi e delle somministrazioni (forniture, trasporti e noli) saranno determinate con
metodi geometrici, matematico a peso in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi. I servizi e le
somministrazioni in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto e dall’Elenco
Prezzi. Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione
verranno riconosciute valide solo se ordinato dalla D.E.

La misurazione dei prati sara eseguita tenendo conto dell’area effettivamente coperta e non della sua
proiezione planimetrica ¢ comunque al netto di tare, salvo quanto previsto nell’Elenco Prezzi. Le
misure saranno prese in contradditorio a mano a mano che si procedera nella esecuzione dei servizi e
delle somministrazioni e verranno riportate su un apposito libro delle misure che sara firmato dagli
incaricati dell’Impresa e dalla Direzione di Esecuzione. Resta sempre salva, in caso di riserve scritte
da parte dell’Impresa, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di
liquidazione finale dei servizi.

L’Impresa ¢ tenuta ad eseguire i servizi a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica
ed a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato e nei suoi allegati: tutte le opere
e tutte le somministrazioni che a giudizio della D.E. non siano state eseguite a perfetta regola d’arte,
oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese
dell’Impresa.

Art. 36 - Servizi e somministrazioni in economia

Le prestazioni in economia avranno carattere di eccezionalita e potranno verificarsi soltanto per i
servizi e somministrazione del tutto secondari o non altrimenti quantificabili: non verranno, in ogni
caso, riconosciute e compensate se non rispondenti a preventive autorizzazioni della D.E.

Art. 37 - Garanzia di attecchimento

L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% di tutte le piante.
L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 gg. a decorrere dall’inizio della prima
vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
Nel caso il progetto e I’Elenco Prezzi contemplino la manutenzione dell’impianto, la garanzia
dell’attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa. L’avvenuto attecchimento deve
essere verbalizzato in contraddittorio con la D.E. e I’Impresa entro 10 gg. dalla scadenza del periodo
sopra definito.

L’Impresa ¢ tenuta una sola volta alla sostituzione delle piante non attecchite.

Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi
accordi fra le parti.

Art. 38 - Garanzia per i tappeti erbosi

L’Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto
e a garantirne la conformita al momento della ultimazione dei servizi, salvo quanto diversamente
specificato dal progetto e/o dall’Elenco Prezzi.
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Art. 39 - Responsabilita dell’Impresa nel corso dei servizi
L’Impresa ¢ responsabile di ogni danno causato a terzi ed ¢ tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare
i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso
dei servizi, salvo i casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

Qualita e provenienza dei materiali
Modalita di esecuzione di ogni categoria di servizio

Opere a verde

Parte 2

Art. 40 - Materiali

Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, mattoni, legname da costruzione,
irrigatori, apparecchi di illuminazione, ecc.), il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba,
ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la
sistemazione ambientale, dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e
pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa
vigente o di quelle disposizioni legislative che potranno essere emanate nel corso dell’esecuzione dei
Servizi.

S’intende che la provenienza sara liberamente scelta dall’Impresa, purche a giudizio insindacabile
della D.E., i materiali siano riconosciuti accettabili.

L’Impresa ¢ obbligata a notificare, in tempo utile, alla D.E. la provenienza dei materiali per il regolare
prelevamento dei campioni.

L’Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali
partite non ritenute conformi dalla D.E.

L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione
definitiva: la D.E. si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle
provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo 1’introduzione sul cantiere, nonché il diritto
di farli analizzare a cura e spese dell’Impresa, per accertare la loro corrispondenza con 1 requisiti
specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti.

In ogni caso I'Impresa, pur avendo ottenuto 1’approvazione dei materiali da parte della D.E., resta
totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L’Impresa fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario, vegetale, ecc.) indicato negli elenchi
e riportato nei disegni allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione delle opere.

I materiali da impiegare nei servizi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) materiale edile, impiantistico e di arredo: si rimanda ai capitolati dello Stato, del Genio Civile e
alle normative specifiche;

b) materiale agrario: vedi successivo art. 45;

c) materiale vegetale: vedi successivo art. 55.

Art. 41 - Materiale agrario

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici servizi di agricoltura, vivaismo
e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario
alla messa a dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
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Art. 42 - Terra di coltivo riportata

L’Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertarne la qualita per sottoporla
all’approvazione della D.E.

L’Impresa dovra disporre a proprie spese 1’esecuzione delle analisi chimico-fisiche di laboratorio, per
ogni tipo di suolo e sottoporle al successivo esame della D.E.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato,
secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societa Italiana
della Scienza del Suolo - S.1.S.S. e secondo quanto prescritto dalle recenti disposizioni legislative
emanate dal Ministero dell’ Agricoltura e delle Foreste, con proprio Decreto 11.05.1992, n. 79, recante
“Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”.

La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

La quantita di scheletro con diametro maggiore di mm. 2 non dovra eccedere il 25% del volume
totale.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a giudizio
della D.E.

Art. 43- Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono i materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un’ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Per substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del contenuto.
In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati,
I’Impresa dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati delle analisi realizzate a proprie spese
secondo i metodi ufficiali richiamati al precedente art. 13 da sottoporre all’approvazione della D.E.
I substrati, una volta pronti per I’'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in
proporzioni costanti all’interno della loro massa.

I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopracitate sulla confezione, potranno contenere
anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre
all’approvazione della D.E.

L’Impresa dovra determinare e sottoporre sempre all’approvazione della D.E. la densita apparente e
la capacita di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

Art. 44 - Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo
le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale di fabbrica, fatta esclusione
per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza.

La D.E. si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione, scegliendoli di volta in volta in base
alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a
dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

Art. 45 - Ammendanti e correttivi

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado
di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare
le caratteristiche chimiche del terreno.

In accordo con la D.E. si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati
la provenienza, la composizione, il campo d’azione e siano forniti preferibilmente negli involucri
originali secondo la normativa vigente.
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Art. 46 - Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell’evapotraspirazione, shalzi termici, ecc.).

I materiali per la pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale e/o di sintesi e dovranno
essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la D.E., nei contenitori
originali con dichiarazione della quantita, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti di pacciamatura forniti sfusi la D.E. si riserva la facolta di valutare di volta in volta
qualita e provenienza.

Art. 47 - Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per
dendrochirurgia, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con
I’indicazione della composizione e della classe di tossicita, secondo la normativa vigente.

Art. 48 - Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I’Impresa dovra fornire pali di
sostegno (tutori) adeguati a numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante.

I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremita di maggiore
diametro. La parte appuntita dovra essere resa imputrescibile per un’altezza di cm. 100 circa, in
alternativa, su autorizzazione della D.E., si potra fare uso di pali di legno industrialmente
preimpegnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per I’eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze
estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della D.E., potranno essere sostituiti con
ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone
I’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate
per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica,
ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per
evitare danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto
antifrizione di adatto materiale.

Art. 49 - Drenaggi e materiali antierosione

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere
a guanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi
originali, attestanti quantita e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica,
requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalla D.E. prima del loro impiego. Per i
prodotti non confezionati la D.E. ne verifichera di volta in volta qualita e provenienza.

Art. 50 - Acqua

L’acqua da utilizzare per I’innaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti
e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

L’Impresa, se sara consentito di approvvigionarsi da fonti dell’ Amministrazione Comunale (vedi art.
35), sara tenuta, su richiesta della D.E., a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate
secondo le procedure normalizzate della S.I1.S.S., la qualita dell’acqua e a segnalare le eventuali
alterazioni riscontrate.

Gli oneri relativi saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. In caso contrario I’Impresa
provvedera a sua cura e spese al controllo periodico della qualita dell’acqua.
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Art. 51 - Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.)
occorrente per 1’esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle Leggi 18.06.1931,
n. 987 e 22.05.1973, n. 269 e successiva modificazione ed integrazioni. L’Impresa dovra dichiarare
la provenienza alla D.E.

La D.E. si riserva comunque la facolta di effettuare, contestualmente all’Impresa Appaltatrice, visite
ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle
non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell’Elenco Prezzi e negli
elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la
buona riuscita dell’impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogramiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo
vegetativo e il portamento tipico della specie.

L’Impresa sotto la sua piena responsabilitd potra utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di
particolare valore estetico, unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla D.E.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma,
presenza ¢ numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono
precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell’Elenco Prezzi e nelle successive voci
particolari.

L’Impresa dovra far pervenire alla D.E., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della
data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I’Impresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie
affinche queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che
il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezione e modalita di carico idonei con particolare
attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o a
essiccarsi a causa di sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro
ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la
sistemazione in vivaio provvisorio) dovra essere il piu breve possibile.

In particolare 1I’Impresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato
alla loro buona conservazione.

Art. 52 - Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal
progetto e tipici della specie, della varieta e della eta al momento della loro messa a dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsti (es. alberate
stradali, filari, esemplari isolati o a gruppi, ecc.).

In particolare, il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,
ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici 0 segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata
per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.
L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e prive di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
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Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze
tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a
foglia decidua, purche di giovane eta e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle
dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici,
senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti
di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica
degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco Prezzi, secondo quanto
segue:

altezza albero: distanza che intercorre tra il colletto e il punto piu alto della chioma;

altezza di impalcatura: distanza intercorrente tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della
branca principale piu vicina;

circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo
accettazione della D.E.);

diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere,
a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e 1’altezza del punto
d’innesto, che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Art. 53 - Arbusti e cespugli

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi)
anche se riprodotti per via gamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un
minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza prescritta in progetto o in Elenco
Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e quella del fusto.

Anche per arbusti e cespugli ’altezza totale verra rilevata analogamente a quella degli alberi; il
diametro della chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli
a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le
indicazioni riguardanti I’apparato radicale, 1’'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori
vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi

Art. 54 - Piante esemplari

Per piante esemplari si intendono alberi, arbusti di grandi dimensioni nell’ambito della propria specie
con particolare valore ornamentale per forma e portamento.

Queste piante dovranno essere state preparate per la messa a dimora. Le piante esemplari sono
riportate in Elenco Prezzi distinguendole dalle altre della stessa specie e varieta.

Art. 55 - Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacita di copertura,
garantita da ramificazioni uniformi.

Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato
di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.
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Art. 56 - Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, essere all’altezza
richiesta (dal colletto dell’apice vegetativo piu lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in
contenitore secondo quanto prescritto nello specifico articolo.

Art. 57 - Piante erbacee annuali, biennali e perenni

Le piante erbacee annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui
sono state coltivate.

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all’altezza della pianta non comprensiva
del contenitore, e/o al diametro dello stesso.

Art. 58 - Sementi

L’Impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita e di autenticita
con I’indicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza
stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 59 - Tappeti erbosi in strisce e zolle

Nel caso che per esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a
prato (pronto effetto) oppure si intendesse procedere alla costituzione per propagazione di essenze
prative stolonifere, I’Impresa dovra fornire zolle e/o strisce erbose costituite con specie prative
richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato
mono Specie, ecc.).

Prima di procedere alla fornitura, 1’Impresa dovra sottoporre all’approvazione della D.E., campioni
del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, I’ Impresa
dovra prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla D.E.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato,
verranno di norma fornite regolari rettangolari, quadrate o a strisce.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le
zolle dovranno essere fornite su “pallet”.

Tutto il materiale, di qualunqgue tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione
e alla mancata esposizione alla luce, non dovra essere lasciato accatastato o arrotolato.

Art. 60 - Pulizia generale del terreno

L’area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all’Impresa con il terreno a quota di
impianto. Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione delle opere
per la presenza di materiale di risulta o di discariche abusive, i preliminari servizi di pulitura del
terreno saranno eseguiti in base all’Elenco Prezzi e in accordo con la D.E.

Art. 61 - Lavorazioni preliminari

L’Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto
all’abbattimento delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie
infestanti e ritenute a giudizio della D.E. non conformi alle esigenze della sistemazione,
all’estirpazione delle ceppaie e allo spietramento superficiale.

Queste operazioni saranno da computarsi in base all’Elenco Prezzi e in accordo con la D.E.

Art. 62 - Lavorazioni del suolo

Su indicazione della D.E., I’Impresa dovra procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondita
necessaria preferibilmente eseguita con I’impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda
della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.
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Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare
la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione I’Impresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei servizi provvedendo anche, su
indicazioni della D.E., ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore
estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati
nella sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficolta ad
essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori I’esistenza (es. cavi,
fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.) I’Impresa dovra interrompere i servizi e chiedere
istruzioni specifiche alla D.E.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere riparato e risarcito a
cura e spese dell’Impresa.

Art. 63 - Drenaggi localizzati e impianti tecnici

Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di cui all’art. 35, I’Impresa
dovra preparare, sulla scorta degli elaborati e delle indicazioni della D.E., gli scavi necessari alla
installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli
impianti tecnici (es. irrigazione, illuminazione, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.
Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della
sistemazione, dovranno essere installate ad una profondita che garantisca uno spessore minimo di 40
cm. di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere convenientemente
protette e segnalate.

L’Impresa dovra completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali
canalizzazioni secondarie e le opere accessorie.

Dopo la verifica e I’approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della D.E., I’Impresa dovra
colmare le trincee e ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti.

Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a
piantagione ultimata, la collocazione e I’orientamento degli apparecchi di illuminazione.

Ultimati gli impianti, I’Impresa dovra consegnare alla D.E., nelle scale e con le sezioni e i particolari
richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure in difetto di questi,
produrre una planimetria che riporti 1’esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei
drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

Art. 64 - Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno - Impiego di
fitofarmaci e diserbanti

Dopo aver effettuato le lavorazioni, I’ITmpresa, su istruzioni della D.E., dovra incorporare nel terreno
tutte le sostanze eventualmente necessaric ad ottenere la correzione, I’ammendamento e la
concimazione di fondo nonche somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti (vedi art. 49).

| trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato
che dovra attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti
in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone e alle cose.

Art. 65 - Tracciamenti e picchettature

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno,
I’Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della D.E., predisporra la
picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le
piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate nel progetto) e tracciando sul terreno il
perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).

Prima di procedere alle operazioni successive, I’Impresa deve ottenere 1’approvazione della D.E. A
piantagione eseguita, I’Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra

39



consegnare una copia degli elaborati relativi con I’indicazione esatta della posizione definitiva delle
piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 66 - Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni pitu ampie
possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

Per le buche ed i fossi, che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso,
I’Impresa ¢ tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato
circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in
accordo con la D.E.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio
della D.E. dovra essere allontanato dall’Impresa dalla sede del cantiere e portato alle PP.DD.
autorizzate o su aree autorizzate.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I’Impresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque
superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, che fossero riscontrati gravi problemi di ristagno 1’Impresa provvedera, su
autorizzazione della D.E., a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte
in base all’Elenco Prezzi.

Art. 67 - Apporto di terra di coltivo

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I’Impresa in accordo con la D.E., dovra verificare
che il terreno in sito sia adatto alla piantagione; in caso contrario dovra apportare terra di coltivo in
quantita sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e riempire totalmente le
buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi
di terra.

La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi (vedi art. 34) sara utilizzata,
secondo le istruzioni della D.E., insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunque essere approvate dalla D.E.

Art. 68 - Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I’ Impresa, a completamento di quanto specificato
nell’art. 62 dovra eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali
che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo aver
eseguito le operazioni indicate negli articoli specifici, I’ Impresa dovra livellare e rastrellare il terreno
secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del cantiere

Art. 69 - Opere antierosione

L’Impresa provvedera alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio,
secondo quanto previsto dal progetto successivamente agli interventi di difesa idrogeologica, al fine
di procedere alle semine ed alle piantagioni.

Art. 70 - Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

Alcuni giorni prima della piantagione, I’Impresa dovra procedere, se richiesto dalla D.E., al
riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su
uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie
vegetali.
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La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote
finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi
il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc., vedi art. 54)
dovra essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo
soltanto le legature metalliche ed i materiali di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo
asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto 1’imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite di contenitore.

Per le piante a radice nuda, parte dell’apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato alle
estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti, e i cespugli di rilevanti
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature (vedi art.
50).

L’Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con
cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potra
essere effettuato, a seconda della necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.
Nel caso la D.E. decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione secondaria
localizzata, I’Impresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici e alle zolle, in
modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione
dell’acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e
facilitare il costipamento e 1’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Art. 71 - Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento
delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla D.E. e dovra seguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche
specifiche delle singole specie.

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, I’ Impresa, su indicazione della D.E., irrorera le piante
con prodotti antiparassitari.

Art. 72 - Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in
contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie
specie.

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse
specifiche della D.E., soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita ¢ possibile fare ricorso all’uso di
antiparassitari, secondo le indicazioni della D.E.

Art. 73- Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e annuali e
delle piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

La messa a dimora di queste piante é identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve
essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole
piante.
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Se le piante sono fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici,
ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di
cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata
intorno alle piante.

L’Impresa ¢ tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo
per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

Per le prime ore di trapianto valgono le norme indicate all’art. specifico.
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